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Referidas al plano IX-02-SSP, 1 edicion de 2008 (Datum WGS-84)

Vertice A Lat. 38°44°49,06™ S, Long.73°25°07.38" W
Veértice B Lat. 38°44°48,08™ 5. Long.73°25°04.32" W
Veértice C Lat. 38°44°51,83” S. Long.73°25°02,35" W
Vértice D Lat. 38°44°52, 817 §, Long 7325705417 W

3.- Esta concesion de acuicultura tiene por objeto unico la realizacién de
actividades de cultivo en el area concedida y deberd amparar la instalacidn y operacion
de un cultivo de los recursos hidrobiologicos Choro Zapato (Choromytilus chorus)
y Chorito (Mytilus chilensis).

Santiago, 26 de marzo de 2015.- Por orden del Subsecretario para las Fuerzas
Armadas, Camilo Mirosevic Verdugo, abogado, Jefe Division Juridica.

Ministerio de Economia, Fomento y Turismo

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO
Cooperativas

COOPERATIVA ENERGIA SOLAR DE ELQUI REGION DE
COQUIMBO CHILE

(Extracto)

Mariano Torrealba Ziliani, Notario Titular Coquimbo, Bilbao N° 451, Certifica:
Por escritura de fecha 7 de abril de 2015, ante mi. se complemento articulo segundo
de escritura piblica de reduccion del Acta de la Junta General Constitutiva de la
Cooperativa Energia Solar de Elqui Region de Coguimbo Chile; Enercoquimbo, de
fecha 16 de febrero de 2015, ante Suplente de esta Notaria, dofia Claudia Gonzdlez
Encina, en el sentido de sefialar que el domicilio de la Cooperativa es la TV Region de
Coquimbo, comuna de Coguimbo, Chile, pudiendo establecer agencias, sucursales o
representaciones en cualquier punto del pais o del extranjera. En lo no complementado
subsiste integramente la escritura ptblica de Reduccion de Acta de fecha 16 de
febrero de 2015, antes referida.- Coquimbo, 9 de abril de 2015,

Ministerio de Obras Publicas

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ADJUDICA CONTRATO DE CONCESION PARA LA EJECUCION,

REPARACION, CONSERVACION Y EXPLOTACION DE LA OBRA PUBLICA

FISCAL DENOMINADA “AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO
MERINO BENITEZ DE SANTIAGO”

Nuam. 105.- Santiago, 12 de marzo de 2015 .- Vistos:

- El articulo 87° del DFL MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, Orgénica del
Ministerio de Obras Piblicas y del DFL N°206 de 1960, Ley de Caminos, y
sus modificaciones.

- EIDS MOPN900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL. MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Publicas, y sus
maodificaciones.

- EIDS MOP N*956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras
Publicas, v sus modificaciones,

- El oficio Gab. Pres. N°207 de fecha 14 de febrero de 2014, de su Excelencia
¢l Presidente de la Repuiblica, mediante el cual aprueba la ejecucion de la obra
publica fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez
de Santiago™ a través del Sistema de Concesiones.

El Convenio de Mandato entre la Direccion General de Aerondutica
Civil y el Ministerio de Obras Publicas, suscrito con fecha 5 de febrero
de 2014 y aprobado mediante resolucion DGAC exenta N°70 de 11 de
febrero de 2014.

El oficio Of. DPC. Ord. N°04/A/2/193/1035 de fecha 11 de febrero de 2014, del
sefior Director General de Aeronautica Civil, mediante el cual, en cumplimiento
de lo senalado en el Convenio de Mandato antes referido, informa favorzblemente
las Bases de Licitacion para la ejecucion de la obra piblica fiscal denominada
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™ a través del
Sistema de Concesiones,

El oficio Ord. N°293 de fecha 14 de febrero de 2014, del sefior Ministro
de Hacienda (5), mediante el cual aprueba las Bases de Licitacion y el
Prospecto de Inversion de 1a obra publica fiscal denominada “Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™. a ejecutar por el
Sistema de Concesiones.

La publicacion del Llamado a Precalificacion para la inscripeion en el Registro
Especial Internacional para la relicitacion del proyecto de concesion denominadao
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”, efectuada en
¢l Diario Oficial con fecha 19 de febrero de 2013,

La publicacidn del Llamado a Precalificacion para la inscripeion en el Registro
Especial Internacional para la relicitacion del proyecto de concesion denominado
*Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™, efectuada en
el diario El Mercurio con fecha 19 de febrero de 2013.

La resolucion DGOP N°33 de fecha 17 de febrero de 2014, que Aprueba
Bases de Licitacion de la obra puiblica fiscal denominada “Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™, a ejecutar por el
Sistema de Concesiones.

La publicacion del Llamado a Licitacion Piblica Internacional del
proyecto de concesion denominado “Aeropuerto Internacional Arturo
Merino Benitez de Santiago™, efectuada en el Diario Oficial con fecha
20 de junio de 2014.

La publicacion del Llamado a Licitacion Publica Internacional del proyecto
de concesion denominado “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago”, efectuada en el diario El Mercurio con fecha 20
de junio de 2014,

La resolucion DGOP (exenta) N°2.470, de 9 de julio de 2014, que acepta
solicitud de inscripcion v precalifica en el Registro Especial Internacional
de Precalificacidn para el proyecto de concesién “Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benitez de Santiago™ al Grupo Interesado “Nuevo Pudahuel”,
conformado por las empresas “VINCI Airports S.A.S" y “Aéroports de Paris
Management Société Anonyme”™.

La resolucion DGOP N°108 de 30 de junio de 2014, que Aprueba la Circular
Aclaratoria N°1 de las Bases de Licitacidn de la obra piblica fiscal denominada
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™, a ejecutar por
el Sistema de Concesiones.

La resolucion DGOP N°141 de 26 de agosto de 2014, que Aprueba la Circular
Aclaratoria N°2 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Aeropuerto Intemacional Arturo Merino Benitez de Santiago™, a ejecutar por
el Sistema de Concesiones.

La resolucién DGOP (exenta) N°4.000 de 20 de octubre de 2014, que Aprueba
la Circular Aclaratoria N°3 de las Bases de Licitacion de la obra piblica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a gjecutar por el Sistema de Concesiones.

La resolucion DGOP N°195 de 24 de octubre de 2014, que Aprueba la Circular
Aclaratoria N°4 de las Bases de Licitacion de la obra puiblica fiscal denominada
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™, a gjecutar por
el Sistema de Concesiones.

La resolucién DGOP (exenta) N°4.113 de 27 de octubre de 2014, que Aprueba
la Circular Aclaratoria N°5 de las Bases de Licitacion de la obra piblica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

La resolucién DGOP N°205 de 3 de noviembre de 2014, que Aprueba la
Circular Aclaratoria N6 de las Bases de Licitacién de la obra publica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

La resolucion DGOP N°226 de 28 de noviembre de 2014, que Aprueba la
Circular Aclaratoria N°7 de las Bases de Licitacion de la obra pablica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a ejecutar por el Sistema de Concesiones.
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La resolucién DGOP (exenta) N°4.9135, de 9 de diciembre de 2014, que Aprueba
la Circular Aclaratoria N°8 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a gjecutar por el Sistema de Concesiones.

La resolucion DGOP N°246 de 15 de diciembre de 2014, que Aprueba la
Circular Aclaratoria N°9 de las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a ejecutar por el Sistema de Concesiones,

La resolucion DGOP (exenta) N°4.997 de 15 de diciembre de 2014, que Aprucba
la Circular Aclaratoria N°10 de las Bases de Licitacion de la obra pablica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”,
a gjecutar por el Sistema de Concesiones.

Laresolucion DGOP (exenta) N°5.267 de 29 de diciembre de 2014, que Establece
conformacion de las Comisiones de Recepcion de Ofertas y de Apertura de
Ofertas Técnicas y de Apertura de Ofertas Econdmicas de la licitacion de la
obra publica fiscal denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino
Benitez de Santiago™.

La resolucion DGOP (exenta) N°5.268 de 29 de diciembre de 2014, que
Establece conformacion de las Comisiones de Evaluacion de Ofertas Técnicas
y de Evaluacion de Ofertas Econdmicas de la licitacion de la obra publica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™.
El Acta de Recepeidn de Ofertas y Apertura de las Ofertas Técnicas de fecha
30 de diciembre de 2014,

El oficio Ord. N°85 de fecha 13 de enero de 2015, mediante el cual el Sr. Director
General de Obras Pablicas solicito a los Grupos Licitantes aclaraciones a sus
ofertas, y la respuesta del Grupo Licifante “Nuevo Pudahuel”, ingresada en la
Oficina de Partes ubicada en calle Merced N°753, entrepiso, con fecha 30 de
enero de 2015.

El Acta de Evaluacion de Ofertas Técnicas suscrita con fecha 2 de febrero
de 2013.

El Acta de Apertura de las Ofertas Econdmicas de fecha 4 de febrero de 2015.
El Acta de Calificacion de las Ofertas Econémicas de fecha 5 de febrero
de 2015,

El Informe de la Direccidn General de Aeronautica Civil de fecha 13 de febrero
de 2015 contenido en el oficio OF.D.P. N°04/1/259/0821.

El Acta de Adjudicacion del Sr. Director General de Obras Piablicas de fecha
13 de febrero de 2015,

La resolucidn N*1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repuablica, que
fija normas sobre exencion del tramite de toma de razon,

Decreto:

Adjudicase el Contrato de Concesion para la gjecucion, reparacion. conservacion
y explotacion de la obra pablica fiscal denominada “Aeropuerto [nternacional
Arturo Merino Benitez de Santiago™, ubicada a 17 km al noroeste de la ciudad
de Santiago, Region Metropolitana, al Grupo Licitante “Nuevo Pudahuel”
conformado por las empresas “VINCI Airports S.A.S.” y “Aéroports de Paris
Management Société Anonyme”.

Declarase que forman parte integrante del presente decreto supremo
de Adjudicacion de la Concesion de la obra pablica fiscal denominada
“Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”, las Bases
de Licitacion aprobadas por resolucion DGOP N33 de fecha 17 de febrero:
la Circular Aclaratoria N°1 aprobada por resolucién DGOP N°108 de fecha
30 de junio; la Circular Aclaratoria N°2 aprobada por resolucién DGOP
N°141 de fecha 26 de agosto; la Circular Aclaratoria N°3 aprobada por
resolucion DGOP (exenta) N°4.000 de fecha 20 de octubre; la Circular
Aclaratoria N°4 aprobada por resolucion DGOP N®195 de fecha 24 de
octubre; la Circular Aclaratoria N°§ aprobada por resolucion DGOP (exenta)
N°4.113 de fecha 27 de octubre; la Circular Aclaratoria N°6 aprobada por
resolucién DGOP N°205 de fecha 3 de noviembre; la Circular Aclaratoria
N®7 aprobada por resolucion DGOP N°226 de fecha 28 de noviembre; la
Circular Aclaratoria N°8 aprobada por resolucion DGOP (exenta) N°4 915
de fecha 9 de diciembre; la Circular Aclaratoria N°9 aprobada por resolucion
DGOP N"246 de fecha 15 de diciembre; v la Circular Aclaratoria N®10
aprobada por resolucion DGOP (exenta) N°4.997 de fecha 15 de diciembre,
todas del afio 2014; y las Ofertas Técnica y Econdémica presentadas por el
Grupo Licitante Adjudicatario “Nuevo Pudahuel”, en la forma aprobada
por el Ministerio de Obras Pablicas.

.-

En caso de discrepancia en la interpretacion del Contrato de Concesion, primard
lo dispuesto en las Bases de Licitacion v en el Anteprovecto Referencial
“Ampliacion y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago™
entregado por el Ministerio de Obras Publicas, de conformidad a lo sefialado
en el articulo 1.4.4 de las Bases de Licitacion, por sobre lo establecido en la
Oferta presentada por el Adjudicatario de la Concesion, salvo el caso en que ésta
contenga aspectos superiores a lo exigido en las referidas Bases de Licitacion,
lo que serd calificado por el Director General de Obras Piblicas.

Forman parte del Contrato de Concesion, las disposiciones perlinentes de los
siguientes cuerpos legales:

a) El DS MOP N°900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado v
sistematizado del DFL MOP N°164 de 1991, Ley de Concesiones de
Obras Publicas, y sus modificaciones.

b) El DS MOP N"956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de
Obras Publicas, y sus modificaciones.

c) ElDFL MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, Orgdnica del Ministerio
de Obras Publicas y del DFL N°206 de 1960, Ley de Caminos, v
sus modificaciones.

d) LaLeyN°16.752 de 1968, Organica de la Direccidn General de Aerondutica
Civil, ¥ sus modificaciones asi como sus normas complementarias,

El Coneesionario deberd cumplir con todas las leyes, decretos y reglamentos
de la Republica de Chile vigentes a la fecha del perfeccionamiento del
Contrato de Concesidn, que se relacionan con €l y con todos aquellos que
se dicten durante su vigencia de acuerdo a lo establecido en el articulo
1.7.7.1 de las Bases de Licitacion.

Entodo caso, ante cualquier discrepancia en la interpretacion de los documentos
que conforman las Bases de Licitacion y la normativa vigente que sea aplicable
al Contrato de Concesion, primard lo dispuesto en dicha normativa, segin lo
dispuesto en el articulo 1.2.1 de las Bases de Licitacion.

Forman parte integrante del Contrato de Concesion los siguientes Documentos
individualizados en los articulos 1.4.2 v 1.4.4 de las Bases de Licitacion:

- Doc. N 1: Llamado a Licitacion por Concesion,

- Doc. N°2: Bases Administrativas.

- Doc. N° 3: Bases Técnicas.

- Doc. N° 4: Bases Econdmicas.

- Doc. N° 5: Circulares Aclaratorias emitidas por el Director General de
Obras Pablicas.

- Doe. N° 6: Manual de Planes de Manejo Ambiental para Obras
Concesionadas, elaborado por el Ministerio de Obras Publicas
(versién vigente). :

- Doc. N° 7: Manual de Manejo de Areas Verdes para Proyectos
Concesionados, elaborado por el Ministerio de Obras Publicas
{version vigenie).

- Doe. N°8: Aspectos Minimos a Considerar en la Elaboracion de] Reglamento
de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesion,
elaborado por el Ministerio de Obras Publicas (version vigente).

- Doc. N*9: Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Horizontal Area
Publica - Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago,
elaborado por Ia Direccion de Aeropuertos del Ministerio de Obras
Piblicas, diciembre de 2012.

- Doc. N° 10 Declaracion de Impacto Ambiental (D1A) denominada “Nuevo
Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliacion y Mejoramiento Aeropuerto
Arturo Merino Benitez”, noviembre de 2012, y sus Adendas.

- Doc. N° 11: Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA) N2 (exenta) de
fecha 3 de enero de 2014 que califica ambientalmente el proyecto “Nuevo
Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliacion y Mejoramiento Aeropuerto
Arturo Merino Benitez™.

- Doc. N" 12: Resolucitn de Calificacion Ambiental (RCA) N°136 (exenta)
de fecha 23 de diciembre de 1997 que califica ambientalmente el proyecto
“Ampliacion del area de los terminales de pasajeros y de carga del
Aeropuerto Arturo Merino Benitez”.

- Anteproyecto Referencial “Ampliacion y Mejoramiento Aeropuerto
Arturo Merino Benitez de Santiago”. aceptado totalmente por el Grupo
Licitante Adjudicatario.
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6. El inicio del plazo de la concesién serd la fecha de publicacién en el Diario pudieran verse afectados por la construccion de las obras. Para tales efectos, el

Oficial del presente decreto supremo de Adjudicacion de la Concesidn, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacidn,

La concesion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.6 de las Bases de
Licitacion, se extinguira al cabo de 240 (doscientos cuarenta) meses contados
desde el mes de Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes
o PSP 1, sefialada en el articulo 1.9.7 leira a) de las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.8.10 de las Bases de Licitacion, el
Ministerio de Obras Plblicas, a mas tardar al inicio de la Puesta en Servicio
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 sefialada en el articulo 1.9.7
letra a) de las Bases de Licitacion. entregard al Adjudicatario de la concesion
o bien a la Sociedad Concesionaria, segin sea el caso, la infraestructura,
instalaciones y/o equipamiento preexistente en el estado en que se encuentre.
Este acto se efectuard mediante anotacion del Inspector Fiscal en el Libro de
Construccién de la Obra.

Desde ese momento, el Concesionario serd responsable de mantener y conservar,
segin los estandares técnicos establecidos en las Bases de Licitacion, todas
las obras, infraestructura, equipamiento y dreas verdes que se encuentren o
utilicen en el Area de Concesion.

Para apoyar este traspaso de la infraestructura, instalaciones y/o equipamienta
v amodo de referencia, el Inspector Fiscal hara entrega al Adjudicatario o bien
al Concesionario, segiin sea ¢l caso, mediante anotacion en el Libro de Obra
correspondiente, de un Inventario de la infraestructura preexistente en el Area
de Concesion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.9 de las Bases de Licitacion,
la Etapa de Construccion comenzara junto con la Puesta en Servicio Provisoria
de las Instalaciones Existentes o PSP 1 y finalizara con la Puesta en Servicio
Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2, segiin se defineen 1.9.7 letras a)
y b), respectivamente, y de acuerdo a lo establecido en 1.10.1, ambos articulos
de las Bases de Licitacion. Dicha etapa comprenderd:

a)  La realizacion de la totalidad de los estudios v proyectos definitivos
que se requieran, segin lo establecido en el articulo 2.7 de las Bases de
Licitacién.

b) Laconstruccion de la totalidad de las Obras de la Concesion, de acuerdo a
los estindares v plazos exigidos en las Bases de Licitacidn. Se entenderz
por Obras de la Concesidn la totalidad de la obra gruesa, instalaciones
{incluido el suministro del equipamiento) v la totalidad de las terminaciones
y obras complementarias objeto de la Concesion.

c) Elusoy goce sobre bienes nacionales de uso publico o fiscales destinados
4 desarrollar la obra entregada en concesion,

d)  El usoy goce sobre bienes nacionales de uso publico o fiscales destinados
4 dreas de servicios conforme a lo estipulado en el articulo 32° de la Ley
de Concesiones.

La Sociedad Concesionaria, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 1.9.1
y 1.9.2 de las Bases de Licitacion, deberi realizar el Proyecto de Ingenieria
Definitiva de todas las obras incluidas en las Bascs de Licitacion y enel o en
los anteproyectos que forman parte de su Oferta Técnica, de manera tal que se
ajusten a los estandares técnicos establecidos en el Anteproyecto Referencial
“Ampliacion y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago™
entregado por el Ministerio de Obras Publicas, cn las Bases de Licitacion y en
los demas documentos que forman parte del Contrato de Concesion, debiendo
tener en cuenta las pautas y normas vigentes de la Direccion de Aeropuertos del
Ministerio de Obras Pablicas y de la Direccién General de Acronautica Civil,
Las obras correspondientes no podrdn ejecutarse en tanto dichos proyectos
de ingenieria definitiva no se encuentren aprobados por el Inspector Fiscal.
Seri exclusivamente responsabilidad del Concesionario velar por el correcto
desarrollo de los proyectos de cada una de las especialidades.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.9.10 de las Bases de Licitacion,
durante el tiempo que dure la ejecucion de las obras, ¢l Concesionario sera el
responsable de mantener operables, a su entero cargo y costo, todas las actividades
y servicios que se realizan en las actuales instalaciones del Aeropuerto, en
particular, los Servicios Aeronauticos y No Aeronduticos obligatorios que

12.-

Concesionario debera dar cumplimiento al Reglamento de Servicio de la Obra
que se encuentre aprobado conforme a lo establecido en los articulos 1.8.18 v
1.10.4 de las Bases de Licitacion. Tales servicios no podran interrumpirse salvo
una autorizacion expresa por parte del Director General de Obras Piiblicas ante
una solicitud fundada de parte del Concesionario.

Adicionalmente, para el mantenimiento del servicio de las actuales instalaciones,
el Concesionario deberi realizar y habilitar todas las obras provisorias que
se requieran una vez que los provectos respectivos sean aprobados por el
Inspector Fiscal.

Para facilitar la operatividad normal del Aeropuerto, existira el Comité de
Gestion de la Concesién del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez
de Santiago sefialado en el articulo 1.8.17 de las Bases de Licitacion.

En conformidad a lo dispuesto en 1.10.10 punto A_10, mientras no entren en
vigencia el nuevo Reglamento de Servicio de la Obra, el nuevo Manual de
Operacion y los nuevos Mecanismos de Asignacion, conforme lo sefialado en
1.10.4 y 2.9.3, regiran el Reglamento de Servicio de la Obra -en particular
el Manual de Operacion y los Mecanismos de Asignacion de los Servicios
Aeronduticos v No Aeronduticos, contenidos en dicho reglamento- conforme
lo sefialado en 1.8.18, todos articulos de las Bases de Licitacién, que para
todos los efectos legales se entenderd plenamente vigente para las instalaciones
preexistentes del Aeropuerto dentro del Area de Concesidn.

En caso de discrepancias entre lo establecido en los documentos antes indicados
y las Bases de Licitacion, primard lo dispuesto en éstas tltimas. Asimismo,
en todo aspecto no previsto en dichos documentos, tendra plena aplicacion lo
establecido en las Bases de Licitacion.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 1.10 de las Bases de Licitacion, la
Etapa de Explotacion comenzard junto con la Puesta en Servicio Provisoria
de las Instalaciones Existentes o PSP 1, sefialada en el articulo 1.9.7 letra a)
de las Bases de Licitacion. Esta etapa comprende lo siguiente:

a) La prestacion del Servicio Bésico para el que fue construida la obra,
dentro del Area de Concesion definida en el articulo 2.4 de las Bases de
Licitacién, Se entiende por Servicio Basico:

La prestacion v explotacion de los Servicios Aeronauticos y No
Aeronduticos de acuerdo a lo sefialado en los articulos 1.10.9.1,
1.10.9.2, 1.10.9.3, 1.10.10 y 1.10.11 de las Bases de Licitacion
y a lo presentado por el Grupo Licitante Adjudicatario en su
Oferta.

La conservacidn y aseo de la obra, manteniéndola en dptimas
condiciones de uso,

a.l.

al.

Las labores de conservacidn que son de exclusiva responsabilidad, cargo y costo
del Concesionario corresponden a la conservacion preventiva y correctiva de
la infraestructura, instalaciones y equipamiento, nuevo y preexistente, que se
entrega al Concesionario para su operacién y explotacion. Las labores de aseo
se refieren al aseo permanente del Area de Concesidn.

Todo lo anterior. segun se explicita en las Bases de Licitacion y en el Plano
“Area de Concesion™,

b) El cobro de tarifas a los usuarios de los Servicios Aeronduticos y No
Aeronauticos.

¢) Laejecucion de las obras que deben construirse una vez que la obra haya
sido puesta en servicio, si procede.

d) Elusoy goce sobre bienes nacionales de uso publico o fiscales en los que
se desarrolle la obra entregada en concesidn, de acuerdo a lo expresado
en las letras precedentes de este nimero,

e) Elusoy goce sobre bienes nacionales de uso puiblico o fiscales destinados
a dreas de servicio conforme a lo estipulado en el articulo 32° de la Ley
de Concesiones.

) Lacomparticion de ingresos con el Estado, conforme a lo establecido en
los articulos 1.14.1, 3.1 y 3.2 de las Bases de Licitacion,

El Concesionario deberd realizar todas las obras necesarias para prestar los
Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos exigidos en las Bases de Licitacion,
lo establecido en el Anteproyecto Referencial entregado por el Ministerio de
Obras Piblicas y las obras que no hayan sido proyectadas en el Anteproyecto
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Referencial, pero que son requeridas para efectos de la gjecucion de las obras
contempladas en las Bases de Licitacion, de acuerdo a lo establecido en el articulo
2.5 de las Bases de Licitacién. A continuacion, se presenta una enumeracion
no taxativa de las obras a ejecutar por el Concesionario.

a) Ampliacion y remodelacion del Edificio Terminal Existente y

construccion de un Nuevo Edificio Terminal. El Edificio Terminal
Existente quedara destinado al trifico de vuelos domésticos y se
ampliard hacia el poniente. El Nuevo Edificio Terminal, en tanto,
estard constituido por un edificio o procesador central y 4 (cuatro)
espigones, quedard destinado al trafico de vuelos internacionales y
se construird al sur del Edificio Terminal Existente.
Ambos Edificios Terminales contaran, segiin corresponda, con sus
respectivas dreas de servicios comerciales, hall publico, areas para
Servicios Publicos, oficinas de apoyo, equipamiento y sistemas
electromecanicos, equipamiento aeroportuario, mobiliario, alhajamiento,
seiialética, sistema de uso comin para el procesamiento de pasajeros y
equipaje, Sistema de Manejo de Equipaje. instalaciones de agua potable,
alcantarillado, red eléctrica, gas, red de comunicaciones; sistema de
deteccion y extincion de incendios, sistema de climatizacion, sistema de
iluminacion, sistema de ventilacion, provision ¢ instalacion de puentes
de embarque; entre otros.

b) Construccién de edificaciones e instalaciones de apovo al Aeropuerto
que reemplazaran a las existentes que deberdn reubicarse en las dreas
indicadas para tal efecto en ¢l Anteproyecto Referencial. Entre otras
edificaciones e instalaciones se contemplan las siguientes: Edificio para
Carabineros de Chile y Edificio de la Brigada de Adiestramiento Canino
Policia de Investigaciones de Chile, con sus correspondientes dreas de
acceso y estacionamientos,

¢} Ampliacion de las Plataformas de Estacionamiento de Aeronaves
Comerciales y de Carga de acuerdo al siguiente detalle:

= La Plataforma Poniente se ampliard hacia el sur y hacia el poniente,
con el objetivo de dar cabida principalmente a acronaves que deban
pernoctar en el Aeropuerto. Esta plataforma se conectard a las Calles
de Rodaje Zulu y Papa.

= La Plataforma Oriente se ampliard hacia el sur - oriente de las
instalaciones de carga existentes, con el objetivo de dar cabida a
nuevas posiciones para aeronaves cargueras, Considera la extension
de la Calle de Rodaje Alfa hasta ¢l umbral de la Pista 35R. Asimismo,
la Plataforma Oriente se ampliard hacia el poniente (en los espacios
comprendidos entre los Espigones B-D, D-F) y hacia el sur hasta el
borde del Edificio Terminal de Carga Existente.

d)  Ampliacion de las Calles de Rodaje Zuld, Papa, Alfa y Mike, con sus
respectivas conexiones.

e)  Construccion y ampliacion de estacionamientos para vehiculos terrestres,
cntre los cuales se sefialan los siguientes:

+ Estacionamientos para trabajadores del Aeropuerto.

* Estacionamientos en superficie.

*  Dos Edificios de estacionamientos cubiertos.

+ Estacionamientos para vehiculos en arriendo.

« Estacionamientos para vehiculos y camiones en zonas de carga,

Estacionamientos para vehiculos del servicio de Transporte Piblico.

« Estacionamientos para vehiculos del Servicio de Traslado de Usuarios
deniro del Aeropuerto,

*  Centro de Transporte.

« Zona de Parada de Buses de Transantiago.

f)  Construccion de calles de servicio. Incluye la construccion de una calle de
servicio subterrinea la cual conectard las Plataformas Oriente y Poniente.

g) Urbanizacion del drea de carga del Aeropuerto. Incluye las obras e
instalaciones necesarias para la provisién de los servicios que a continuacion
se sefialan, en las dreas dispuestas en el Plan Maestro del Aeropuerto para
el Servicio de Gestion de Terminales de Carga:

* Electricidad.
+ Agua potable.
*  Alcantarillado.

Control de accesos.

Red exterior de extincion de incendios.

Paisajismo.

Vialidad, con su correspondiente sefialética y demarcacion,
Tluminacion exterior de vialidad.

- Estacionamientos de vehiculos mayores y menores.

LR S

h)  Ampliacién de la Central Térmica Existente,

1) Ampliacion de las subestaciones eléctricas y el sistema de control de
ayudas visuales de la Direccién General de Aeronautica Civil.

i) Modernizacion de la Planta de Tmpulsion y Presurizacidn de la red de
distribucion de agua potable y de incendio y abastecimiento de agua potable
para todas las nuevas instalaciones. La obtencion de los permisos para
acceder a las instalaciones de agua potable serd de exclusiva responsabilidad
de la Direccion General de Aerondutica Civil.

k)  Ampliacion de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas existente,

1} Construccion de cierros perimetrales y de seguridad.

Obras de paisajismo.

n) Obras asociadas a la instalacion de equipamiento electromecanico
(ascensores, escaleras mecanicas. veredas rodantes, puentes de embarque,
cintas de manejo de equipaje, entre otros). el que debera ser provisto por
¢l Concesionario.

0)  Demolicion, reubicacidn o reinstalacién de aquellas obras existentes para
dar cabida a las nuevas obras del proyecto.

p) Otras obras, definidas en el Anteproyecto Referencial entregado por el
Ministerio de Obras Piiblicas.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.4.3 de las Bases de Licitacién, el
Presupuesto Oficial Estimado de la Obra es de UF 14.980.000 (catorce millones
novecientas ochenta mil Unidades de Fomento), cantidad que no incluye
Impuesto al Valor Agregado (TVA). Este valor es referencial y considera el valor
nominal de las obras del Contrato de Concesion, incluyendo todos los coslos
del proyecto. gastos generales y utilidades, pagos de la Sociedad Concesionaria
durante la Etapa de Construccion y los costos para la elaboracion del Proyecto
de Ingenieria Definitiva,

El Concesionario debera entregar al Estado el 77.56% (setenta y siete coma
cincuenta y seis por ciento) de los Ingresos Totales de la Concesién por concepto
de Bienes o Derechos de la concesion, de acuerdo al valor del Porcentaje
de Ingresos Totales de la Concesion (PIT) ofrecido por el Grupo Licitante
Adjudicatario “Nuevo Pudahuel™ en su Oferta Econdmica, segiin lo establecido
en el articulo 3.2 de las Bases de Licitacion,

a) Segin lo dispuesto en el articulo 1.14.1 de las Bases de Licitacion, en
funcion del monto “PIT” sefialado anteriormente, mensualmente se hara una
liquidacion para determinar los pagos que correspondan al Concesionario o
a la Direccion General de Aerondutica Civil, segin corresponda, en virtud
de la Comparticion de Ingresos con ¢l Estado. El monto sobre el cual se
aplicara el monto “PI'T™, serd el de los Ingresos Totales de la Concesion o
Ingresos Totales determinado como la suma de los Ingresos Comerciales
que haya obtenido el Concesionario en el mes correspondiente con los
Ingresos por Pasajero Embarcado, calculados de acuerdo a lo establecido
en laletras a.1) y a.2) siguientes, respectivamente, considerando en ambos
casos los montos de ingresos devengados.,
al) Los Ingresos Comerciales serdn el resultado de la suma de: 1)

Todos los ingresos devengados por ¢l Concesionario y sus personas

naturales o juridicas relacionadas en los términos establecidos

en el articulo 100° de la ley N°18.045 de Mercado de Valores,
provenientes de cualquier actividad, operacion, negocio, venta

v/o prestacion de servicios, realizados dentro del Aeropuerto o

con relacion a los bienes afectos a la Concesion; ii) Todos los

ingresos devengados provenientes de los pagos que realizara la

DGAC al Concesionario por concepto de Almacén de Venta Libre

o Duty Free Shop definidos en el articulo 1.14.1 de las Bases de

Licitacion; y iii) todos los ingresos devengados provenientes de

las indemnizaciones a que tenga derecho el Concesionario por

concepto de contrato de seguro, especificamente el lucro cesante,



Cuerpo I1 -6

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 21 de abril de 2015

N 41137

a2)

y de las multas v/o indemnizaciones por incumplimiento de las
condiciones econdmicas de los subcontratos de servicios que se
prestan dentro del Aeropuerto.

En particular, tratandose de los servicios regulados en las letras
a) y e) del articulo 1.10.9.1 y letras ¢), d), e). ), g) v j) del
articulo 1.10.9.3.1 de las Bases de Licitacion, se considerara como
ingreso comercial la suma total de los ingresos devengados que
se generen como resultado del cobro de las respectivas tarifas
por la prestacion de dichos servicios.

Por otra parte. la composicion de los Ingresos Comerciales no podra
considerar dos veces aquellos ingresos que hayan sido devengados
por la Sociedad Concesionaria y su persona relacionada en los
términos sefialados anteriormente, provenientes de una misma
fuente de ingreso. Para estos efectos, se considerara ingreso
comercial solo el de mayor valor entre los ingresos devengados
por el Concesionario y su persona relacionada. Con todo, el
Inspector Fiscal, previo Visto Bueno (V*B) de la DGAC, podra
determinar ingreso comercial el de menor valor, en la medida
que ¢l Concesionario acredite que la generacion del ingreso se
ajusto a condiciones de mercado. Los fundamentos para acreditar
tal circunstancia, deberan ser presentados junto a la informacién
solicitada de acuerdo en lo dispuesto en el nimero 5, letra g) del
articulo 1.8.2 de las Bases de Licitacion.

No se consideraran como Ingresos Comerciales los siguientes
conceptos: 1) Impuestos de retencion y recargo, reversaciones
de compras e indemnizaciones distintas a las sefaladas en
el primer parrafo de la presente letra; ii) Recuperacion de
Consumos Basicos; iii) Ingresos de las personas relacionadas en
los términos establecidos en el articulo 100° de la Ley N°18.043
de Mercado de Valores. provenientes de la prestacion de los
Servicios No Aeronduticos No Comerciales establecidos en
el articulo 1.10.9.2 de las Bases de Licitacion; iv) Ingresos
devengados de la Sociedad Concesionaria o sus personas
relacionadas en los términos establecidos en el articulo 100°
de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, por concepto
del valor nominal de construceion de las obras del Contrato
de Coneesion, previa autorizacion del Inspector Fiscal; v)
Desembolsos o pagos que realicen los socios de la Sociedad
Concesionaria para suscribir el capital de ésta; vi) Ingresos
que la Sociedad Concesionaria haya devengado a causa de las
Compensaciones y Liquidaciones de Saldos establecidas en
el articulo 1.14.1.1 de las Bases de Licitacion; y vii) Ingresos
devengados de las personas relacionadas en los términos
establecidos en el articulo 100° de la Ley N°18.045 de Mercado
de Valores, provenientes de los contratos celebrados con
la DGAC, con excepcion de los ingresos por concepto de
Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop definidos en el
articulo 1.14.1 de las Bases de Licitacidén, por cuanto éstos
constituyen ingresos comerciales de acuerdo a lo establecido
en el ii) del parrafo primero de la presente letra.

Los Ingresos por Pasajero Embarcado para cada mes vencido, se
obtendrian multiplicando la cantidad de Pasajeros Embarcados
durante dicho mes con la Tarifa por Pasajero Embarcado que
aplique al mes respectivo, distinguiendo a pasajeros embarcados
en vuelos internacionales y domésticos. Tanto la cantidad de
Pasajeros Embarcados como la Tarifa por Pasajero Embarcado
se calcularan conforme a lo indicado en los parrafos siguientes
de esta letra.

La Direccion General de Aerondutica Civil informara por escrito
al Inspector Fiscal, dentro de los primeros 10 (diez) dias de cada
mes, ¢l total de Pasajeros Embarcados en el Aeropuerto en el
mes inmediatamente anterior al mes informado, distingniendo
a pasajeros embarcados en vuelos internacionales y en vuelos
domésticos v las distancias que correspondan a cada vuelo segiin
lo indicado en la Tabla N°l siguiente:; asi como también las
Tarifas por Pasajero Embarcado aplicadas. El Inspector Fiscal,
4 su vez, remitird dicha informacién al Concesionario dentro de
los 5 (cinco) dias siguientes de recibida la misma.

No se considerardn como Pasajeros Embarcados para efectos del calculo
del monto de Ingresos por Pasajero Embarcado:

+ Infantes menores de 2 (dos) afios.

»  Pasajeros en transito.

+ Diplomaticos y sus familiares acreditados, cuyos paises
otorguen similar franquicia a los diplomaticos chilenos,
segun lo determine el Ministerio de Relaciones Exteriores,

»  Delegados que asistan a reuniones de caracter internacional
que se realicen en el pais, a las que concurran Jefes de Estado
y de Gobierno.

+  Pasajeros en los vuelos de Trabajos Aéreos, por parte de
aquellas personas que deban viajar a bordo de una aeronave
para realizar un trabajo especifico de conformidad a lo
establecido en el articulo 1.2.2 numero £8) de las Bases de
Licitacion, ni tampoco aquellos que utilizan aviacion general
y que no usen los Edificios Terminales de Pasajeros.

Base de Actualizacion de la Tarifa por Pasajero Embarcado hasta la Puesta
en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1:

Las Tarifas por Pasajero Embarcado que regiran la comparticion de
ingresos con el Estado se indican a continuacion.

Tabla N°I Tarifas por Pasajero Embarcado que Regirin la Comparticion de Ingresos

con el Estado

Vuelos Domésticos Vuelos Internacionales
Distancia desde el Distancia desde el
Aeropuerto Tarifa Acropuerto Tarifa
<= 270 kms $2.646 <= 500 kms $6.699'"
> 270 kms $6.6991 = 500 kms US$30%
Notas:

(1) Tarifa en Pesos de Chile correspondiente al periodo comprendido entre
el 10 de julio de 2014 y el 9 de octubre de 2014.

(2) ‘Tarifa en Délares de los Estados Unidos de América, equivalente en Pesos
de Chile, utilizando el tipo de cambio dolar observado, publicado por el
Banco Central de Chile correspondiente al primer dia del mes en el cual
se estd realizando el caleulo de Ingresos por Pasajero Embarcado.

A partir de 1a Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes
o PSP 1, entraran en vigencia las tarifas reajustadas “P ", las cuales se
determinaran de la signiente manera:

Donde,

IPC

0

IPC

Py=Fy X (%)

[s la tarifa que rige durante el periodo comprendido entre el 10 de
julio de 2014 y el 9 de octubre de 2014, de acuerdo a lo sefialado
en la Tabla N°I anterior.

Correspondera al indice de Precios al Consumidor (IPC) del mes
de junio de 2014.

Correspondera al IPC del mes junio de 2015,

El valor de “(IPC /IPC,)" serd redondeado a 3 (tres) decimales.

Reajuste Trimestral que regird desde la Puesta en Servicio Provisoria de
las Instalaciones Existentes o PSP 1:

Desde el dia 10 del primer mes de cada trimestre calendario _, entraran
en vigencia las tarifas reajustadas “P,”, las cuales se determinarin de la
siguiente manera:
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. IPC, ) Donde,
R V7 T PAGO, : Corresponde al monto del pago que la Sociedad Concesionaria o
bien la Direccion General de Aerondutica Civil debera efectuar en
Donde, virtud de la Comparticién de Ingresos con el Estado, correspondiente
al mes . de concesidn.
P, : Eslatarifa querige durante el trimestre calendario . .. expresada ICOM, : Definido anteriormente en esta misma letra b).
sin decimales. TPAX : Definido anteriormente en esta misma letra b).
IPC, Correspondera al TPC del mes anterior al primer mes del trimestre PIT  : Definido anteriormente en esta misma letra b).
calendario . H : Definido anteriormente en esta misma letra b).
IPC,, : Correspondera al IPC del mes anierior al primer mes del trimestre

calendario ..

El valor de “(IPC/IPC )" serd redondeado a 3 (tres) decimales.

En caso que el valor de “(IPC/IPC, )" sea inferior a 1 (uno), el valor de
P, serd igual al valor de P, .

En caso que el IPC deje de existir como indicador relevante de
reajustabilidad, se aplicard el mecanismo que lo reemplace,

Fl monto de Tarifa indicada en Délares de los Estados Unidos de América,
no considera reajuste, por lo que se mantendrd en el valor indicado en la
Tabla N°1 anterior. El valor del dolar se considerara con 2 (dos) decimales,
Los ingresos en Pesos Chilenos que resulten de convertir los dolares en
pesos, se deberan redondear al entero mds proximo.

Las Tarifas por Pasajero Embarcado en Pesos Chilenos, se ajustaran
cada $1 (un Peso Chileno) al alza o a la baja, en caso de que éstas, por
el mecanismo de reajuste definido anteriormente, queden fraccionadas.
Para tales efectos, se utilizaran los siguientes criterios:

+  Siel remanente por sobre las unidades de Pesos Chilenos del valor
de la tarifa reajustada es menor a $0,5 (cero coma cinco Pesos
Chilenos), el fraccionamiento se efectuar a la baja.

*  Siel remanente por sobre las unidades de Pesos Chilenos del valor
de la tarifa reajustada es mayor o igual a $0.5 (cero coma cinco Pesos
Chilenos), el fraccionamiento se efectuara al alza.

b) Segun lo establecido en el articulo 1.14.1.1 de las Bases de Licitacion, los
montos equivalentes a la proporeion de los Ingresos Totales de la Concesién
que recibira el Estado (IE ) a través de la Direccion General de Aeronautica
Civil y la proporcion de los Ingresos Totales de la Concesién que recibird
la Sociedad Concesionaria (INetoSC)), en el mes .. de concesion, se
determinaran de acuerdo a las siguientes formulas:

1E; = (ICOM; + [PAX;) x (PIT - H)
INetoSC; = (ICOM; + IPAX;) x (1 — (PIT - H)}
Donde,

ICOM, : Se refiere al monto de los Ingresos Comerciales en el mes .. de
concesion, determinado conforme a lo dispuesto en la letra a.1)
precedente.

. Se refiere al monto de los Ingresos por Pasajero Embarcado en el
Acropuerto ¢n ¢l mes . de concesién, determinado conforme a
lo dispuesto en la letra a.2) precedente.

. Corresponde al Porcentaje de los Ingresos Totales de la Concesion
que el Grupo Licitante Adjudicatario “Nuevo Pudahuel” se obligé a
pagar al Estado por concepto de Bienes o Derechos de la concesion,
conforme a lo sefialado en el articulo 3.2 de las Bases de Licitacion,
por un valor de 77.56% (setenta y sicte coma cincuenta y seis por
ciento).

H : Serefiere al pardmetro “H™ cuyo valor se definird en conformidad

a lo sefialado en el articulo 1,15.6 de las Bases de Licitacion.

IPAX

PIT

La compensacion y liquidacion del monto a pagar por la Sociedad
Concesionaria 4 la Direccién General de Aerondutica Civil o bien por
la Direccion General de Aerondutica Civil a la Sociedad Concesionaria,
en el mes respectivo, dependera del resultado del cdlculo de la signiente
expresion:

PAGO; = {(ICOM,; + IPAX)) X (PIT — H)} — IPAX;

13

El Inspector Fiscal, a partir del mes siguiente a la Puesta en Servicio
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1, determinara y consignara,
dentro de los primeros 20 (veinte) dias de cada mes de concesion,
mediante anotacion en el Libro de Obra correspondiente, el valor del
pardmetro “PAGO,” correspondiente al mes inmediatamente anterior al
mes considerado.

+  Siel pardametro “PAGO,” resulta ser menor a 0 (cero), la Direccion
General de Aeronautica Civil efectuard al Concesionario un pago,
cuyo monto deberd ser equivalente al valor absoluto obtenido para
dicho parmetro a mas tardar el Gltimo dia habil de cada mes y
conforme al procedimiento establecido en el articulo 1.14.6 de las
Bases de Licitacion,

*  Siel parametro “PAGO” resulta ser mayor a 0 {cero), el Concesionario
debera efectuar un pago a la Direccion General de Aeronautica Civil,
cuyo monto debera ser equivalente al valor obtenido para dicho
parametro, dentro del plazo de los 5 (cinco) primeros dias del mes
siguiente al mes considerado y conforme al procedimiento establecido
en el articulo 1.14.6 de las Bases de Licitacion.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.14.4 de las Bases de Licitacién,
para efectos de lo dispuesto en el DL N°825 de 1974 y sus modificaciones
posteriores, y en especial el articulo N°16, letras ¢) y h), en el Contrato de
Concesion se imputard un 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos totales de
la explotacion, cuyo monto serd equivalente a la suma de los valores obtenidos
para el pardmetro “INetoSC.” establecido en 1.14.1.1, para pagar el precio del
servicio de construccion y el 60% (sesenta por ciento) restante de dichos ingresos
para pagar el precio del servicio de conservacion, reparacion y explotacion,
salvo el periodo comprendido entre la Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes o PSP 1 y el inicio de la construccion de las obras,
sefialados respectivamente en 1.9.7 letra a) y 1.9.3, todos articulos de las
Bases de Licitacion, en donde se imputara el 100% (cien por ciento) de dichos
ingresos para pagar el servicio de conservacion, reparacion y explotacion.

En los aspectos relativos a la declaracion v pago del Impuesto a la Renta, el
Concesionario se deberd regir por lo dispuesto en el DL N°824 de 1974 v sus
medificaciones, especialmente por las introducidas por la ley N°19.460 v las
demas normas que correspondan.

Las obligaciones y derechos del Grupo Licitante Adjudicatario o bien de la
Sociedad Concesionaria, seguin sea el caso, son las establecidas en los cuerpos
legales citados en el presente decreto supremo y la normativa legal vigente que
le sea aplicable, en las Bases de Licitacion y en las Ofertas Técnica y Economica
presentadas por el Grupo Licitante Adjudicatario “Nuevo Pudahuel™, en la
forma aprobada por el Ministerio de Obras Pablicas.

Sin perjuicio de lo anterior, y en forma no taxativa, se indican los siguientes:

OBLIGACIONES:

i.  Constituir legalmente la sociedad, de nacionalidad chilena, prometida
en la Oferta Técnica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1.7.3 de
las Bases de Licitacion, dentro del plazo miximo de 60 (sesenta) dias
contados desde 1a publicacion en el Diario Oficial del presente decreto
supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesion. Asimismo, y
dentro del mismo plazo, el Adjudicatario procederd a suscribir ante
Notario 4 (cuatro) transcripciones del presente Decreto, en sefial de
aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo
Notario | (uno) de los ejemplares, segtin lo exigido en el articulo 1.7.4
de las Bases de Licitacion,
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ii.

vi.

Al otorgarse la escritura de constitucion de la Sociedad Concesionaria se
debera suscribir integramente el capital de la sociedad, que no podra ser
inferior a $70.000.000.000 (setenta mil millones de pesos de Chile) y pagarse,
al menos, la suma de $35,000.000.000 (treinta v cinco mil millones de Pesos
de Chile). debiendo individualizar con su correspondiente porcentaje a todas
las personas naturales o juridicas que suscribiran el 100% (cien por ciento)
de dicho capital, El saldo del capital debera pagarse en el plazo maximo
de 12 (doce) meses contados desde la fecha de la escritura publica de
constitucion de la sociedad. El capital pagado debera acreditarse mediante
certificado bancario. Todo lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el
articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria, dentro del plazo de 60 (sesenta) dias contados
desde su constitucion, debera haber solicitado su inscripeion en el Registro
correspondiente de la Superintendencia de Valores y Seguros, de acuerdo
a la normativa vigente, lo que debera acreditar ante ¢l Inspector Fiscal
con el certificado respectivo, de conformidad a lo dispuesto en el articulo
1.7.3 de las Bases de Licitacion.

Asimismo, el Concesionario debera entregar un certificado emitido por
los auditores externos, designados segin el articulo 1.8.2 N°1 de las
Bases de Licitacion, y una opinion legal de un abogado de la plaza, para
acreditar que la Sociedad Concesionaria y sus accionistas, al tiempo de
la celebracion del Contrato de Concesion, se ajustan a las limitaciones
sefialadas en el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion, relacionadas con
los pronunciamientos contenidos en el Dictamen N°1014 de la Comision
Preventiva Central, de 11 de julio de 1997, en particular sus numerales 6
a 8; y en la resolucion N° 10/2005, de 11 de agosto de 2003, del Tribunal
de Defensa de la Libre Competencia, en particular sus Considerandos
Séptimo y Octavo, y Segundo de su parte resolutiva; atendido ademads
lo dispuesto en el articulo 32 del DL N°211 cuyo texto refundido fue
fijado mediante DFL N°1 de 2004 del Ministerio de Economia, Fomento
v Reconstruceion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 1.7.7.2 de las Bases de
Licitacion, el Concesionario serd siempre responsable del cumplimiento
cabal, integro y oportuno del Contrato de Concesion, de la correcta
ejecucion de los proyectos y de las obras, de la operacion de la concesidn,
asi como del cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estandares
Técnicos establecidos en las Bases de Licitacion para las diferentes etapas
y condiciones de la concesion, durante toda su vigencia y del cumplimiento
de todas las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesién, sin
perjuicio de las funciones de direccion v control que corresponden al
Ministerio de Obras Piblicas.

Conforme a lo sefialado en el articulo 1.8.13.1 de las Bases de Licitacion,
el Ministerio de Obras Priblicas ha sometido al Sistema de Evaluacién
de Impacto Ambiental la Declaracion de Impacto Ambiental denominada
“Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros - Ampliacion y Mejoramiento
Aeropuerto Arturo Merino Benitez” la que ha sido puesta a disposicion
de los Grupos Licitantes, al igual que sus Adendas y las Resoluciones de
Calificacién Ambiental N° 2 (exenta) de fecha 3 de enero de 2014 y N°136
(exenta) de fecha 23 de diciembre de 1997, documentos que forman parte
de las Bases de Licitacion conforme a lo sefialado en su articulo 1.4.2.
Estos documentos contienen una serie de medidas y exigencias que,
junto con las establecidas en las Bases de Licitacion, constituyen el
conjunto de obligaciones, compromisos y medidas ambientales minimas
obligatorias a cumplir por parte del Adjudicatario o bien la Sociedad
Concesionaria, seglin sea el caso, durante las Etapas de Construccion y
Explotacion de la concesion. En efecto, una vez publicado el presente
decreto supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesién en el
Diario Oficial, todas las medidas, exigencias y condiciones definidas
en las referidas Resoluciones de Calificacion Ambiental, se entenderdn
que forman parte del presente Decreto.

Una vez constituida la Sociedad Concesionaria de acuerdo a lo sefialado en
el articulo 1.7.3 de las Bases de Licitacion, ésta serd la inica responsable
ante la autoridad ambiental competente y cualquier otra autoridad publica
del cumplimiento de las obligaciones y exigencias ambientales que se
impongan a este proyecto y de la normativa ambiental vigente,
Asimismo, una vez constituida legalmente la Sociedad Concesionaria se
procederd al cambio de titularidad del proyecto, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente y conforme las instrucciones que, para tales cfectos,

Vil

se encuentren vigentes o dicte la autoridad ambiental competente. Para
efectos de formalizar este cambio de titularidad ante la autoridad ambiental
competente, el Director General de Obras Pablicas informara a ésta, con
copia a la Sociedad Concesionaria, dicho cambio mediante el envio formal
de las Bases de Licitacion aprobadas por el Ministerio de Obras Piiblicas,
del presente decreto supremo de Adjudicacion de la Concesion, debidamente
suscrito y protocolizado por el Concesionario, y de la identificacion del
proyecto sometido al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental del
cual se solicita cambio de titularidad. Por medio de la suscripeién del
presente decreto supremo de Adjudicacion del Contrato de Concesién,
el Concesionario acepta la calidad de nuevo Titular del proyecto. siendo
responsable del cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas
al provecto y de la normativa vigente.

Laimplementacion de las medidas y/o exigencias establecidas en las Bases
de Licitacion, en la Declaracion de Impacto Ambicntal del proyecto y sus
Adendas y de aquellas que emanen o se deriven de la autoridad ambiental
respectiva a través de las Resoluciones de Calificacion Ambiental, todos
documentos indicados en el articulo 1.4.2 de las Bases de Licitacion, serd
de exclusiva responsabilidad, cargo y costo de la Sociedad Concesionaria,
no pudiendo en caso alguno eximirse de esta obligacion, debiendo dar
cumplimiento a la normativa ambiental vigente.

En caso que el Adjudicatario o la Sociedad Concesionaria, segiin sea
el caso, proponga cualquier alternativa de modificacion del proyecto,
nuevas obras o cualquier otra actividad asociada al provecto objeto
de la concesion, conforme a lo establecido en las Bases de Licitacion,
debera evaluar la necesidad de ingresar al Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental a través de una Declaracion o de un Estudio de
Impacto Ambiental, segiin corresponda, de acuerdo a lo indicado en la Ley
N°19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente™ v en el Reglamento
del Sistema de Evaluacién de Impacto Ambiental, con sus respectivas
modificaciones. En caso que proceda dicho ingreso, la elaboracion de
la Declaracion o Estudio de Impacto Ambiental y de sus Adendas si las
hubiera, asi como su framitacion y el cumplimiento de todas las medidas
de mitigacién, compensacion o reparacién y/o exigencias que emanen
de la(s) respectiva(s) resolucion(es) de Calificacién Ambiental serdn de
exclusiva responsabilidad, cargo y costo del Adjudicatario o bien de la
Sociedad Concesionaria, segiin corresponda, en calidad de titular de la
respectiva Declaracion o Estudio de Impacto Ambiental ante la autoridad
ambiental respectiva.

Conforme a lo establecido en el articulo 1.8.18 de las Bases de Licitacion, el
Adjudicatario o bien el Concesionario, segiin sea el caso, deberd someterse
a un Periodo de Transicion para tomar conocimiento del funcionamiento
de las instalaciones existentes.

El Periodo de Transicion comenzard el dia siguiente a la publicacion
en el Diario Oficial del presente decreto supremo de Adjudicacion de la
concesion, y culminard el dia anterior a la fecha de Puesta en Servicio
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1 sefialada en el articulo
1.9.7 letra a) de las Bases de Licitacion.

Las actividades y/o requisitos minimos que debe cumplir el Adjudicatario
o bien el Concesionario, segiin sea el caso, durante este Periodo de
Transicién son los siguientes:

I Someterse y participar activamente, de acuerdo a las instrucciones
del Inspector Fiscal, a un programa de talleres de induccion y/o
capacitacion que sera impartido por el Concesionario en ejercicio,
respecto de la operacion de las instalaciones existentes y servicios
de la concesion.

2 Presentar para la aprobacion del Inspector Fiscal:

a) Un procedimiento para llevar y mantener actualizado el
Registro de Bienes afectos a la Concesion,

b)  Un Plan de Conservacion que regira desde la Puesta en
Servicio Provisaria de las Instalaciones Existentes o PSP
1 hasta la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de

: las Obras o PSP 2.

c) Unaacrualizacién del Reglamento de Servicio de la Obray
del Manual de Operacion entregado por el Inspector Fiscal,
incorporando los servicios establecidos en 1.10.9.1 letra b).
1.10.9.2 letra h) y 1.10.9.3.1 letra f), todos articulos de las
Bases de Licitacion.
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3. Entregar para la aprobacion del Inspector Fiscal: la Garantia de las Bases de Licitacion, mientras que las siguientes cuotas
Explotacion de las Instalaciones Existentes, segin lo sefialado en deberan ser pagadas el ultimo dia habil del mes de octubre
1.8.3.2 letra a); el Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias de cada afio siguiente.
de los Usuarios sefialado en 1.9.18; y acompaiar todos los
documentos exigidos en Jas Bases de Licilacion parala autorizacion - Desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de
de la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Fxistentes las Obras o PSP 2 y hasta la extincién de la concesion, la
o PSP 1, tales como: Polizas de Seguro de Responsabilidad Sociedad Concesionaria debera pagar anualmente la suma
Civil por Dafios a Terceros y de Seguro por Catastrote segin lo de UF 52.000 (cincuenta y dos mil Unidades de Fomento).
sefialado en 1.8.7 letra ¢) y 1.8.8 letra c), respectivamente; todos La primera cuola _dcbcra ser pagada el “l_“_mo dia habf_l del
articulos de Ias Bases de Licitacion. mes de _autonza-:mn de Pucstaf en Servicio Prowsor!a de
4, Efectuar las correcciones requeridas por el Ministerio de Obras la Totalidad de las Obras o PSP 2_%‘_“‘“1.‘“1& en el articulo
Piiblicas a las propuestas de polizas de seguro para las Etapas de 1105101_:]5 tﬁ::s?x)l d{?slﬁzbEe::;se?:ct‘;;;:c;f E]’ tﬁ:gndt::;ggﬁ
Construcciée. y de Explotasion, y contratar las polizts de segurc del mes de eneri de cada afio, La ultima cuota debera ser
conforme al texto aprobado por el Ministerio de Obras Publicas pagada el altimo dia habil del mies do enere: del afio e
con la anticipacion debida para poder entregarlas al Ministerio que se produzea la extincion de la concesion, cuyo monto
de Obras Piiblicas en los plazos previstos en los articulos 1.8.7 ser4 proporcional a la cantidad de meses quzz e
y 1.8.8 de las Bases de Licitacidn. en dicho afio hasta el término del plazo de la concesion y
] ) serd calculado en razon de UF 4.340 (cuatro mil trecientas
vili. La Sociedad Concesionaria deberd construir, conservar y explotar las cuarenta Unidades de Fomento) al mes.
obras descritas en las Bases de Licitacion, en el Anteproyecto Referencial
“Ampliacién y Mejoramiento Aeropuerto Arturo Merino Benitez de h) Pago por Estudios
Santiago™ entregado por el Ministerio de Obras Pablicas, y en los demds La Sociedad Concesionaria debera pagar la suma de UF 188.000
documentos que forman parte del Contrato de Concesion, en la forma, (ciento ochenta y ocho mil Unidades de Fomento) por concepto de
modo y plazos sefialados en dichos documentos. estudios realizados por el Ministerio de Obras Pablicas para la obra
ix. ElConcesionario deberd dar cumplimiento a las exigencias establecidas objeto de la concesion (Anteproyvecto Referencial, Declaracion
para cada uno de los servicios sefialados en 1.10.9.1,1.1092y 1.10.9.3, de Tmpacto Ambiental, entre otros). Dicha cantidad debera ser
segiin corresponda, conforme a las disposiciones contenidas en 1.10.10 pagada al Ministerio de Obras Pitblicas dentro del plazo maximo
y cumplir las exigencias y programas establecidos en 1.10.17, todos de 90 (noventa) dias contados desde la fecha de publicacién en
articulos de las Bases de Licitacién, E1 Concesionario seri responsable de fl‘ i Oficial del presente decreto supremo de Adjudicacion
las condiciones de prestacion y explotacién de cada uno de los servicios Aedi o og:f:‘lis‘l; ¢l Concesionario debera pagar al Ministerio
comprendidos en las Bases de Licitacion, que permita dar cumplimiento de Obras Pr‘:blic;ls un monEo total de UF 36.000 (treinta y seis
a los Estandares Técnicos y Niveles de Servicio exigidos en virtud del mil Unidades de Fomento) para efectos de la actualizacion
Contrato de Congcesion, no pudiendo argumentar el incumplimiento del Estudio de Demanda y Plan Maestro del Aeropuerto
de las exigencias y programas asociados a un servicio aludiendo a la Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago, cuyo
Conservacion de la Obra, Equipamiento, Instalaciones y/o Areas de desarrollo serd de responsabilidad de la Direcciéon General de
acuerdo a lo establecido en el articulo 2.9.6 de las Bases de Licitacidn. Obras Pablicas. Dicha cantidad debera enterarse en 4 (cuatro)
x.  Cuidarel Area de Concesion, sus obras y equipamiento afecto a la Concesion cuotas iguales de UF 9.000 (nueve mil Unidades de Fomento).
segiin lo sefialado en el articulo 1,10.12 de las Bases de Licitacion. cada una de las cuales debera ser pagada a mas tardar en los
xi. De conformidad con el articulo 1.10.14 de las Bases de Licitacion, a m.eses 72 (setenta y dos)‘..ll.'l(} (ciento veintc), ]_6,8 (ciento
mas tardar a los 120 (ciento veinte) dias contados desde la fecha de itt;snet:{t:lau)s) g;?gg Z}Zrzlgs(ggb;:ai];};scﬂlgf::vsei:':si);r ﬁsg’:i; I{;::anét;n]t:;
Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1, el Inétalacicnes Existantes s PSP 1 senalado enel articulo 1.9.7
Concesionario deberd generar una Cuenta de Reserva para Inversiones letra a) de las Bases de Licitacion,
Menores No Contempladas por un monto tnico y total de UF 70.000
(setenta mil Unidades de Fomento). cantidad que no incluye IVA, vy c) Obra Artistica Cultural
que podrd enterarse hasta en un maximo de 4 (cuatro) cuotas anuales de Para la realizacion de una o mds Obras Artisticas asociadas a
UF 17.500 (diecisiete mil quinientas Unidades de Fomento) cada una. la concesion, conforme lo sefialado en el articulo 2.7.4.17 de
Dicha cuenta deberd abrirse, al menos, con la cantidad de UF 17.500, las Bases de Licitacion. el Concesionario deberd considerar
correspondiente a la primera cuota. Cada una de las restantes cuotas un monto méximo de UF 20.000 (veinte mil Unidades de
debera incorporarse a la cuenta a mds tardar el dltimo dia habil del mes Fomento), ¢l que dehcr‘é SPT Rag?do p?r ¢l Concesionario al
de enero de cada afio siguiente. Mllnl;itc‘(lc{l) de (c)l}zr;s Pup]l(iasjgllt. ucutt.rdu TiiI]]:':rl{)r:cdl_rmi:rltlc'.r
xii. De conformidad con lo sefialado en el articulo 1.14.2 de las Bases de o S S R N A R | R R 5.

Licitacion, la Sociedad Concesionaria debera realizar los siguientes
pagos al Estado, sin perjuicio de otros pagos establecidos en las Bases
de Licitacion:

a) Pagos anuales al MOP por concepto de Administracion y Control
del Contrato de Concesion, conforme a lo siguiente:

= Para el periodo comprendido entre el inicio del plazo de
la concesion sefialado en €l articulo 1.7.5 de las Bases de
Licitacion y la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad
de las Obras o PSP 2, la Sociedad Concesionaria deberd
pagar la suma de UF 545,000 (quinientas cuarenta y cinco
mil Unidades de Fomento) en 5 (cinco) cuotas de UF 109.000
(ciento nueve mil Unidades de Fomento) cada una. La
primera cuota deberd ser pagada el Gltimo dia habil del
mes de Puesta en Servicio Provisoria de las [nstalaciones

Existentes o PSP 1 sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de |

xiil.

el traslado y reinstalacion de la obra ubicada en el Edificio
Terminal Existente denominada “Legoport™.

Siel pardmetro “PAGO" definido en el articulo 1.14.1.1 de las Bases de
Licitacion, resulta ser mayor a 0 (cero), el Concesionario deberi ademas
efectuar un pago a la DGAC, cuyo monto deberd ser equivalente al valor
obtenido para dicho pardametro, dentro del plazo de los 5 (cinco) primeros
dias del mes siguiente al mes considerado y conforme al procedimiento
establecido en el articulo 1.14.6 de las Bases de Licitacion,

xiv, Contratar los seguros de Responsabilidad Civil por Daos a Terceros y
por Catdstrofe de acuerdo a lo sefalado en los articulos 1.8.7 y 1.8.8.
respectivamente, de las Bases de Licitacion.

DERECHOS:

i

Explotar las obras a contar de la autorizacion de Puesta en Servicio
Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP | hasta el término de la
concesion, todo ello de conformidad a lo sefialado en los articulos 1.9.7
v 1.10 de las Bases de Licitacion.
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ii.  Cobrar tarifas a los usuarios por los Servicios Aeronduticos y Servicios
No Aeronduticos en conformidad a lo sefialado en los articulos 1.10 letra
b)y 1.10.9 de las Bases de Licitacion,

iii.  Recibir el 100% (cien por ciento) de los ingresos que cobre y perciba la
Direccion General de Aerondutica Civil por concepto de Almacén de Venta
Libre o Duty Free Shop en el Aeropuerto en virtud de lo establecido en el
decreto supremo N°499 de 1994 que Aprucba Reglamento de Almacenes
de Venta Libre o Duty Free Shop, modificado por el decreto supremo
N°1.011 de 1999, de los Ministerios de Defensa Nacional v de Hacienda,
en conformidad a lo sefialado en el articulo 1.14.1 letra b) de las Bases
de Licitacion.

iv.  Siel pardmetro “PAGQO,”, definido en el articulo 1.14.1.1 de las Bases de
Licitacion, resulta ser menor a 0 (cero), la DGAC efectuara al Concesionaria
un pago. cuyo monto debera ser equivalente al valor absoluto obtenido
para dicho parametro a mas tardar el dltimo dia habil de cada mes y
conforme al procedimiento establecido en el articulo 1.14.6 de las Bases
de Licitacion,

Las garantias que debera entregar el Concesionario por construccion y explotacion
de las obras, conforme a lo establecido en los articulos 1.8.3.1 y 1.8.3.2 de las
Bases de Licitacion, se indican a continuacion:

GARANTIA DE CONSTRUCCION:

A mas tardar 15 (quince) dias antes del inicio de las obras, la Sociedad
Concesionaria deberd entregar la Garantia de Construccion, la cual deberd
estar vigente durante toda la construccion de las obras y podrd estar constituida
por 10 (diez) boletas de garantia bancaria, todas de igual monto, o bien por
una poliza de seguro de garantia para concesiones de obras pablicas segin lo
dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacidn.

La Garantia de Construccion debera ser emitida en la ciudad de Santiago de
Chile por un Banco o una Compafiia de Seguros de la plaza, segiin corresponda,
anombre del Director General de Obras Pablicas y su glosa o materia asegurada
deberd ser la siguiente: “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
durante la Etapa de Construccion de la obra pablica fiscal denominada Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™.

Dicha garantia debera ser pagadera a la vista, por un monto total de UF
750.000 (setecientas cincuenta mil Unidades de Fomento). Una vez que haya
sido acreditada la ejecucion del 35% (treinta y cinco por ciento) de las obras,
mediante la correspondiente declaracion de avance, conforme a lo sefialado en
el articulo 1,9.6 de las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria podré
reemplazar la garantia vigente, por otra cuyo monto total serd de UT 487.500
(cuatrocientas oechenta y siete mil quinientas Unidades de Fomento). Asimismo,
cuando haya sido acreditada la ejecucion del 70% (setenta por ciento) de las
obras, mediante la correspondiente declaracion de avance, conforme a lo sefialado
en el articulo 1.9.6 de las Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria podra
reemplazar la garantia vigente, por otra cuyo monto total serd de UF 225.000
(doscientas veinticinco mil Unidades de Fomento).

En caso de constituir la Garantia de Construccién mediante boletas de garantia
bancaria, el plazo de vigencia para cada una de ellas deberd ser, al menos, de 48
(cuarenta y ocho) meses contados desde la fecha de inicio de la construccion
de las obras. Si la constitucién de la Garantia de Construccion es a través de
una péliza de seguro de garantia para concesiones de obras pablicas segun lo
dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion, el plazo de vigencia
debera ser el mismo sefialado anteriormente para las boletas de garantia
bancaria. En todo caso, la Garantia de Construccidn deberd estar vigente hasta
la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2 sefialada
en el articulo 1.9.7 letra b) de las Bases de Licitacion, mas 3 (tres) meses, sin
perjuicio que ¢l Concesionario hubiere entregado la Garantia de Explotacion
de la totalidad de las obras de la concesion sefialada en la letra b) del articulo
1.8.3.2 de las Bases de Licitacion,

Otorgada la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras 0 PSP 2, y una vez que hayan sido entregados los documentos exigidos
por el Contrato de Concesion para finalizar la Etapa de Construccion, segun lo
dispuesto en el Reglamento de la Ley de Concesiones y en el articulo 1.10.1
letra b.3) de las Bases de Licitacion, el Ministerio de Obras Publicas devolvera
la Garantia de Construccion, siempre que se haya recibido la totalidad de la
Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras a entera conformidad del

Ministerio de Obras Publicas, de acuerdo al procedimiento establecido en el
articulo 1.8.3.2 letra b) de las Bases de Licitacion.

GARANTIA DE EXPLOTACION:

a) Garantia de Explotacién de las Instalaciones Existentes
A mas tardar 30 (treinta) dias antes de la Puesta en Servicio Provisoria
de las Instalaciones Existentes o PSP 1, sefialada en el articulo 1.9.7 letra
a) de las Bases de Licitacion, el Concesionario debera entregar para la
aprobacion del Ministerio de Obras Publicas la Garantia de Explotacion,
Esta garantfa podré estar constituida por 10 (diez) boletas de garantia
bancarias, todas de igual monto, o bien por una poliza de seguro de
garantia para concesiones de obras publicas segiin lo dispuesto en el
articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.
La Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes deberd ser
emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o por una Compaiiia
de Seguros de la plaza, segin corresponda, a nombre del Director General
de Obras Publicas y su glosa o materia asegurada deberd ser la siguiente:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa
de Explotacion de las Instalaciones Existentes de la obra plablica fiscal
denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™.
Dicha garantia debera ser pagadera a la vista, por un monto total de UF
300.000 (trescientas mil Unidades de Fomento).
En caso de constituir la Garantia de Explotacion de las Instalaciones
Existentes mediante boletas de parantia bancarias, el plazo de vigencia
para cada una de ellas serd de 60 (sesenta) meses como minimo. Si la
constitucién de la Garantia de Explotacion es a través de una poliza de
seguro de garantia para concesiones de obras piiblicas segn lo dispuesto
en ¢l articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion, el plazo de vigencia
deberd ser el mismo sefialado anteriormente para las boletas de garantia
bancarias. En todo caso, dicha garantia deberi estar siempre vigente hasta
la autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras 0 PSP 2, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1.10.1 letra B) de
las Bases de Licitacidn.
La Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes debera
encontrarse aprobada por el Ministerio de Obras Piblicas, previamente
a dicha Puesta en Servicio Provisoria, para lo cual el Concesionario estard
obligado a efectuar las correcciones que fueren requeridas por el Inspector
Fiscal en forma previa a la fecha sefialada en el articulo 1.9.7 letra a) de
las Bases de Licitacién.
La Garantia de Explotacion de las Instalaciones Existentes sera devuelta
en el plazo de 30 (treinta) dias contados desde la fecha en que se antorice
la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2.

b)  Garantia de Explotacién de la Totalidad de las Obras
Conjuntamente con la solicitud al Director General de Obras Piblicas de
Autorizacion de la primera Puesta en Servicio Provisoria Parcial de las
QObras, sefialada en el articulo 1.10.1 letra B) de las Bases de Licitacion,
¢l Concesionario entregara al Ministerio de Obras Phblicas la Garantia
de Explotacion de la Totalidad de las Obras de la concesion.
Dicha garantia podra estar constituida por 20 (veinte) boletas de garantia
bancarias, todas de igual monto, o bien por una poliza de seguro de
garantia para concesiones de obras piblicas segin lo dispuesto en el
articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion,
La Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras debera ser emitida
en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o por una Compaiiia de
Seguros de la plaza, segun corresponda, a nombre del Director General
de Obras Pablicas y su glosa o materia asegurada debera ser la siguiente;
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones durante la Etapa
de Explotacion de la Totalidad de las Obras de la obra publica fiscal
denominada “Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago™.
Dicha garantia deberé ser pagadera a la vista, por un monto total de
UF 57.000 (cincuenta y siete mil Unidades de Fomento). La Sociedad
Concesionaria deberd aumentar el valor de la garantia en la medida que
solicite autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de las Obras sefialadas
en el articulo 1.10.1 letra B) de las Bases de Licitacidn, de acuerdo a lo
establecido en el siguiente cuadro:
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N 41,137
Solicitud de Puesta en Servicio de las Obras | Valor Total Garantia (UF)
Parcial 1 57.000
Parcial 2 200.000
Parcial 3 400.000
Totalidad 570.000

En caso de constituir la Garantia de Explotacion de la Totalidad de las Obras
mediante boletas de garantia bancarias, éstas tendrdn una vigencia igual al
plazo de concesion restante, que correspondera a la diferencia entre el Plazo
de la Concesion indicado en 1.7.6 y la fecha de solicitud de autorizacion
de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 2
establecida en 1.10.1 letra B) numeral b.4), ambos articulos de las Bases de
Licitacion, mas 12 (doce) meses como minimo: no obstante el Concesionario
podra optar por entregar boletas de garantia cuya vigencia sea menor, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 35° del Reglamento de la Ley
de Concesiones, con un plazo no inferior a 3 (lres) afios, y renovarlas antes
de su término de vigencia, siempre que ello sea aceptado por el Director
General de Obras Piblicas y cada documento sea entregado 90 (noventa)
dias antes del vencimiento del anterior. Para cllo, el Concesionario debera
solicitar por escrito al Director General de Obras Publicas la autorizacion
requerida. Dentro de los 30 (treinta) dias posteriores a la fecha de recepeion
en la Oficina de Partes de la Direccion General de Obras Publicas de dicha
solicitud, el Director General de Obras Pablicas comunicard por eserito
su decision de rechazo o aceptacién de la solicitud. En este dltimo caso
el plazo de las altimas boletas de garantia serd el que reste del periodo de
explotacion mas 12 (doce) meses. En su defecto, si la constitucion de la
Garantia de Explotacion es a través de una pdliza de seguro de garantia para
concesiones de obras publicas segin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de
las Bases de Licitacion, el plazo de vigencia debera ser el mismo sefialado
anteriormente para las boletas de garantia bancarias.

La Sociedad Concesionaria deberd entregar una Garantia de Explotacion
Adicional que tendra como finalidad asegurar el cumplimiento de las condiciones
en que el Estado recibira la concesion. las que se indican en el articulo 1.13.3
de las Bases de Licitacion. Dicha garantia serd entregada cuando falten 24
(veinticuatro) meses para la extincidn del Contrato segin el Plazo de la Concesidn
indicado en el articulo 1.7.6 de las Bases de Licitacion. Dicha garantia podra
estar constituida por 10 (diez) boletas de garantia bancarias, todas del mismo
monto, o bien por una pdliza de seguro de garantia para concesiones de obras
publicas segin lo dispuesto en el articulo 1.8.3.3 de las Bases de Licitacion.
Debera ser emitida en la ciudad de Santiago de Chile por un Banco o por una
Compaiifa de Seguros de la plaza, segn corresponda, a nombre del Director
General de Obras Publicas, pagadera a la vista, por un monto total de UF
570.000 (quinientas setenta mil Unidades de Fomento). La glosa y/o materia
de dichos documentos sera la siguiente: “Para asegurar el cumplimiento de
las condiciones en las que el Estado recibira la concesion, de acuerdo a lo
establecido en las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de Santiago”. El plazo de
vigencia de esta garantia adicional sera de 3 (tres) afos.

La Garantia de Explotacion sera devuelta en el plazo de 30 (treinta) dias
contados desde que el Inspector Fiscal certifique que ¢l Concesionario ha
cumplido todas las obligaciones contraidas con el Ministerio de Obras
Piblicas. La Garantia de Explotacién Adicional serd devuelta por el
Ministerio de Obras Publicas dentro del plazo de 30 (treinta) dias siguientes
al término de vigencia de la misma.

. Conforme a lo seftalado en el articulo 1.14.6 de las Bases de Licitacion, el

Estado y la Sociedad Concesionaria realizaran los pagos que correspondan
en virtud del Contrato de Concesidn, en los plazos previstos en las Bases
de Licitacidn. Asimismo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 1,14.5 de
las Bases de Licitacion, en caso que se produzcan retrasos, dichos pagos
devengaran un interés real diario equivalente, en base a 365 (trescientos
sesenta y cinco) dias, a la tasa de interés corriente para operaciones
reajustables en moneda nacional a plazos menores de | (un) afio, publicada
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile,
vigente a la fecha del primer dia de retraso en ¢l pago respectivo, lo que debe
entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan.
No obstante lo anterior, el retraso injustificado de los pagos que la Sociedad
Concesionaria tenga que realizar al Estado dard derecho a éste al cobro
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de la correspondiente garantia, conforme a lo seflalado en el articulo 1.8.3
letra k) de las Bases de Licitacion.

Segiin lo establecido en el articulo 1.15 de las Bases de Licitacion, para el caso
excepcional en que la cantidad de pasajeros embarcados supere la demanda para
la hora punta referida en la letra a) siguiente considerada para que ¢l disefio
del aeropuerto permita que el Concesionario cumpla permanentemente hasta
1a fecha de término de la concesién con los Niveles de Servicio y Estandares
Técnicos establecidos en las Bases de Licitacion, y siempre que se cumplan
todas las condiciones copulativas sefialadas en el presente niimero, nacerd
para el MOP una opcion, que podrd ejercer o no, de requerir por una sola vez
a la Sociedad Concesionaria la ejecucion de una ampliacion de las obras del
Contrato de Concesion.

La inversion correspondiente a la ampliacion mencionada precedentemente
serd financiada por el Concesionario y estard destinada a la ampliacion de
la infraestructura, que podra incluir el mejoramiento total o parcial de la
infraestructura existente y en términos que permita aumentar la capacidad
de procesamiento de pasajeros, equipaje y carga para mantener y cumplir
los Niveles de Servicio y Estindares Técnicos establecidos en las Bases de
Licitacion hasta el término de la concesion.

Tanto los costos de desarrollo del proyecto definitivo como de Ia obra respectiva,
ambos licitados piblicamente; més los costos de los seguros tomados por el
Concesionario para estos fines, serdn pagados por el Estado al Concesionario,
en los términos, modalidades y plazos establecidos en el articulo 1.15.6 de las
Bases de Licitacién, como compensacion econdmica adicional, al amparo de
la excepcién prevista en la parte final del inciso 2° del articulo 19° de la Ley
de Concesiones.

El MOP podra requerir al Concesionario que realice esta ampliacién de
las obras de la concesion. una vez que se cumplan copulalivamente las
siguientes condiciones:

a) Que el nimero total de pasajeros internacionales embarcados en el
Aeropuerto en la hora punta nimero treinta (H30) haya superado
los 2.200 (dos mil doscientos) en un afo calendario cualquiera, o
bien que el nimero total de pasajeros domésticos embarcados en el
Aeropuerto en la hora punta nimero treinta (H30) haya superado
los 3.200 (tres mil doscientos) en un afio calendario cualquiera, lo
primero que ocurra; y

b)  Que laobra a licitar y su presupuesto oficial cuenten con las aprobaciones
respectivas del MOP, de la DGAC, del Ministerio de Desarrollo Social y
del Ministerio de Hacienda; asi como también se cuente con la Resolucion
de Calificacion Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental
competente, si corresponde.

Con todo, el MOP no podré requerir estas obras después que se hayan
cumplido 180 (ciento ochenta) meses del inicio del Contraio de Concesion
establecido en el articulo 1.7.5 de las Bases de Licitacion.

Las multas que procedan se aplicarin conforme a lo estipulado en las Bases
de Licitacidn; y a lo dispuesto en el DS MOP N® 900 de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado del DFL MOP N° 164 de 1991, Ley de
Concesiones de Obras Publicas, y en el DS MOP N° 956 de 1997, Reglamento
de la Ley de Concesiones, y sus respectivas modificaciones.

La Direccion General de Obras Plblicas serd el servicio del Ministerio de Obras
Piiblicas gue fiscalizara el Contrato de Concesion en sus diversos aspectos.

Anolese, tomese razon y publiquese.- MICHELLE BACHELET JERIA,

Presidenta de la Repiiblica.- Alberto Undurraga Vicufia, Ministro de Obras Pablicas.-
Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Javier Osorio

Sepuilveda, Subsecretario de Obras Publicas Subrogante.
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QUE INDICA

Num. 38 exento.- Santiago, 22 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en el

DL N°® 799, de 1974 y sus madificaciones; el decreto supremo N° 19, de 2001, del



