Contrato: 001001-2014-0005

En Las Condes-Santiago, a 10 de Julio de 2014

COMPARECEN

1. De una parte, don DE HARO ANDREU, JOSE VICENTE, espaiiol, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, cédula de
identidad para extranjeros N°233766429 , y Don JOAQUIN DEL CERRO , Espaniol, , con cédula de identificacion para .
extranjeros N9 244671322, actuando ambos , en representacion, segun se acreditara de SOCIEDAD CONCESIONARIA
SANJOSE RUTAS DEL LOA, S.A., RUT N° 76380242-6, de! giro de Construccion carreteras , ambos con domicilio en C/
Alcantara, 44 , , Las Condes-Santiago en adelante e indistintamente en adelante el *"CONTRATISTA", por una parte;

Y de la otra, D. ROMINA ALEJANDRA GEMITA SCAFF ASCENCIO, 0, cédula nacional de identidad N° 16.604.451-0 en
representacion, seglin se acreditara, de ROMINA SCAFF ASCENCIO ELECTROTEK EIRL, RUT N° 76147331K, del giro de 0, ambos
con domicilio en Hoevel, n® 5241, Comuna Quina Normal , Santiago , en adelante e indistintamente el “SUBCONTRATISTA"; los
comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas antes anotadas, declarando que tienen poder
suficiente de representacion y exponen que han convenido la celebracion del siguiente Subcontrato de Construccion a Serie de
Precios Unitarios por la ejecucion de los trabajos descritos en el Anexo NO 1:

PRIMERO.- Antecedentes.

SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA, S.A., esta ejecutando la obra denominada CONSTRUCCION
"CONCESION VIAL RUTAS DEL LOA" en lo que sigue “La Obra", que le fuera adjudicada por 0, en adelante “el Mandante”, para lo
que requiere de los servicios de ROMINA SCAFF ASCENCIO ELECTROTEK EIRL.

Por su parte, ROMINA ALEJANDRA GEMITA SCAFF ASCENCIO, en representacion de ROMINA SCAFF ASCENCIO
ELECTROTEK EIRL, declara que ésta posee la capacidad, experiencia e infraestructura necesaria para prestar servicios a SOCIEDAD
CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA, S.A., en razdn de lo cual presentd su cotizacion para la ejecucion de las obras desgritas

en el Anexo N° 1,

Posteriormente, SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA, S.A., acepto la Cotizacion anteriormente descrita, la
cual, para todos los efectos legales, se entiende formar parte integrante del presente contrato, en adelante la “Oferta”, “Cotizacién”
o "Propuesta” del SUBCONTRATISTA, la cual, para todos los efectos legales, se entiende formar parte integrante del presente

contrato.

Forman parte del presente contrato, los siguientes Documentos v el orden ¢e nrelacion de los mismos sera el que a continuacion
se indica: ‘

1) El presente Contrato;

2) Bases de licitacion yfo Normas y/o Proyecto Técnico elzizoratlo por el Mandante; ~

3) Los Planos, Especificaciones Técnicas de la obra y Aciaraciones, formulados por ef Mandante y/o el CO'\ITRATISTA, que

\
declara haber revisado, conocer y aceptar en todas sus partes v que forman parte de este Contrato.,

\ \

4) Anexo NO 1: ™ Relacion de productos y Condiciones particulares de! Contrato”.

5) Programa de Trabajo.




6) Las Bases Generales y Especiales formuladas por la Empresa Constructora al requerir la cotizacion del SUBCONTRATISTA, las
que declara haber revisado, conocer y aceptar en todas sus partes y que forman parte de este Contrato.

7) Las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y demas reglas vigentes y/o en aplicacion en el sector.

8) La Oferta, Cotizacion o Propuesta del SUBCONTRATISTA.

9) El "Plan de Prevencion de Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” confeccionado por el

CONTRATISTA parala obra objeto del presente contrato.

El SUBCONTRATISTA declara conocer todos los antecedentes antes indicados y haberlos tomado en consideracion para los

efectos de fijar la calidad vy los precios de los servicios objeto de este contrato.
SEGUNDO: Declaracion del Subcontratista

El SUBCONTRATISTA, declara que estd interesado en realizar para CONTRATISTA los trabajos que se describen mas

adelante para la Obra mencionada en el nimero anterior.
TERCERO: Objeto y Precio.

o Por medio del presente acto e instrumento, CONTRATISTA encornienda al SUBCONTRATISTA, quien acepta para si por
medio de su representante anteriormente individualizado, la ejecucidn de los trabajos descritos en el Anexo NO© 1, y el

suministro de la totalidad de los elementos necesarios para su correcta y completa ejecucion.

El precio de los trabajos y servicios objeto del presente contrato, serd el establecido en la Cotizacion del SUBCONTRATISTA, que

se adjuntaré al presente contrato y que pasa a formar parte integrante del mismo para todos los efectos legales.

De acuerdo a que el objeto de este contrato se hace a serie de precios unitarios, el Subcontratista se obliga a ejecutar los
trabajos sefialados precedentemente , y el suministro de todos los elementos necesarios para su ejecucion por la suma total
referencial segun relacion de productos/servicios contratados establecidos en el Anexo 1 del presente contrato y que figuran en la

oferta senalada en la cldusula primera del presente contrato.

El precio total del presupuesto antes aludido, fue determinado en base a cantidades estimadas, por lo que se cobrara y pagara
los trabajos efectivamente realizados, conforme a los precios unitarios antes indicados, los cuales son fijos y no revisables. Las
partes acuerdan que si la cantidad estimada de servicios sobrepasare el precio total referencial ya mencionado, se requerira en todo

caso la autorizacion previa y por escrito del CONTRATISTA.

Los precios unitarios antes descritos son fijos y no revisables, renunciando por consiguiente el SUBCONTRATISTA a solicitar
cualquier incremento en los precios unitarios contratados, atn cuando durante la ejecucion de los trabajos se produzcan aumentos
en las remuneraciones, salarios o de los costos, dejando constancia las partes, que la posibilidad de tales aumentos ha sido tenida

en cuenta al momento de fijar dichos precios antes indicado. o

;
El CONTRATISTA manifiesta y asi lo recibe expresamente el SUBCONTRATISTA, que pueden aumentar o dislminuir las
cantidades de obra a realizar, sin que por ello se alteren los precios unitarios convenidos. En caso de rebajarse'‘las cahtidades o

partidas de obra establecidas en el presente contrato, el SUBCONTRATISTA no tendra derecho a reclamar cobro ahh%ﬁa pat2Q
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concepto de gastos generales.

Si fuese necesario ejecutar trabajos que difieran de los incluidos en el presente Contrato, el SUBCONTRATISTA no dara
comienzo a les mismos hasta no haber acordado con el CONTRATISTA, los nuevos precios y condiciones convenidos, v luego de
haber formalizado una modificacién al presente Contrato, en la que se recogerdn con toda precision todos los alcances de los

cambios al mismo que se hayan producido.
CUARTO: Condiciones de realizacion de los trabajos.

Los trabajos se deberan realizar con estricta sujecion y cumplimiento de los Documentos, indicados en la clausula primera de
este instrumento, los que se entenderan formar parte del presente contrato para todos los efectos legales y las cuales el

SUBCONTRATISTA declara conocer y aceptar,

Los antecedentes antes referidos contienen las medidas (cotas, profundidades, etc.) y demas datos y antecedentes técnicos
necesarios para la efectiva y debida comprension y ejecucion de los trabaios que debe ejecutar el SUBCONTRATISTA, de modo que
cualquier error u omision que en ellos existiere, no podra significar variacidn de la obra contratada, o del precio que se pacta, ni

justificar excusa del SUBCONTRATISTA para realizarla o para retardar su cumplimiento.

El SUBCONTRATISTA proporcionara a su exciusivo ¢asto, todes los insumos, materiales, herramientas, maquinarias, mano de
obra, etc, necesarios para la completa ejecucion de los trabajos encomendados y hara todos los gastos que estos demanden,
declarando conocer y aceptar que en el precio unitario acordado se incluyen todos los costos anteriormente sefialados, tanto para la
ejecucién de los trabajos encomendados como para la provision de tedos los insurnos, materiales, herramientas, maquinarias, mano
de obra, equipos, servicios y medios auxiliares necesarios, asi como todos los gastos y recargos, seguros y riesgos, financiamiento,
impuestos y cargas, utilidad e imprevistos, etc. De este modo el SUBCONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATISTA los
trabajos encomendados, correcta y fielmente ejecutados conforme a este contrato, sin derecho a revisién o aumento alguno de
precios, de manera que el CONTRATISTA no tendré més obligaciones que la del pago del precio unitario convenido en el presente
instrumento, aceptando expresamente el SUBCONTRATISTA que se puedan producir disminuciones o incrementos en la cantidad de

obra a ejecutar, lo cual ha sido tenido en cuenta por el SUBCONTRATISTA en el momento de realizar su oferta.-

El SUBCONTRATISTA debera ejecutar los trabajos del presente contrato por etapas de acuerdo a la planificacion y
programacion general de la obra los que forman parte integrante el presente contrato para todos los efectos legales, requiriéndose
para ello de algunas interrupciones que el SUBCONTRATISTA declara conocer y aceptar, no teniendo derecho por estas

circunstancias a cobros adicionales ni indemnizaciones de ninguna indole,

Una vez terminados los trabajos objeto del presente Contrato, el SUBCONTRATISTA, a su exclusivo cargo o costo, procedera
de forma inmediata a retirar todos los bienes y materiales sobrantes que sean de su propiedad o hayan sido utilizados por &l para el
cumplimiento del presente contrato y los medios empleados en su ejecucion, dejando el terreno que hubiera ocupado, totalmente
desocupado y limpio. El incumplimiento de lo anterior facultard al CONTRATISTA a cobrar al SUBCONTRATISTA los costos incurridos
en el retiro de bienes y materiales. El CONTRATISTA no respondera por las eventuales pérdidas o deterioros de los materiales,

herramientas, maquinarias, equipos o instalaciones utilizadas por €l SUBCOMTRATISTA. Dicho costo sera exclugivddel

SUBCONTRATISTA. . \ !
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Asimismo, finalizadas las obras, el SUBCONTRATISTA debera entregar al CONTRATISTA, la documentacion que contenga las
caracteristicas técnicas de los materiales empleados para la ejecucién de las obras, los manuales de mantenimiento los materiales y
equipos instalados, asi como todo otro antecedente o documento requerido por el CONTRATISTA que diga relacién con las obras

ejecutadas.

Finalizados los trabajos, el SUBCONTRATISTA se obliga a entregar el Estado de Pago Final también llamado de Cierre,
conjuntamente con los documentos indicados en la cldusula décimo segunda del presente instrumento; sera requisito previo para su
aprobacion, que el SUBCONTRATISTA entregue los certificados otorgados por la Inspeccion del Trabajo correspondiente al lugar
donde se realizo el trabajo, en el que conste que el SUBCONTRATISTA no tiene reclamo alguno pendiente por incumplimiento de
leyes laborales relativas a los trabajadores que hayan trabajado en La Obra o tenido relacién con la misma y aquel en que conste el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, también conocido come F 30-1. Asimismo, deberd entregar certificados
otorgados por el Servicio de Seguro Social, Cajas de Compensacion respectivas, Cajas de Prevision, AFP e ISAPRES, u otros
organismos previsionales o de salud que fueren pertinentes, en que se acredite el cumplimiento por parte del Subcontratista de

todas las normas y cotizaciones que las leyes imponen en relacion con los trabajadores que hayan trabajado en La Obra.

Una vez aprobado el Estado de pago final, se procedera a realizar la liquidacion total final del precio del Contrato, cuyo

saldo, en caso de existir, se pagara al SUBCONTRATISTA, previa firma del  respectivo “Finiquito de Obras”,

En caso de no aprobarse el estado de pago final, por existir disconformidad entre las partes, respecto de los trabajos
mismos, de sus valoraciones, o de cualquier otra consideracion de orden técnico, LA CONTRATISTA representara por escrito las

observaciones, defectos o fallas, las que deberan ser subsanadas por el SUBCONTRATISTA, en el plazo que se indique. .

La aprobacién del pago final y firma del respectivo “Finiquito de Obra”, en ninglin caso exime al SUBCONTRATISTA de las
obligaciones contraidas por el mismo por medio del presente Contrato, quedando exonerad Unicamente, a partir de la fecha del

finiquito, del deber de custodia y vigilancia de los materiales, instalaciones y medios auxiliares objeto del Contrato.

Asi, considerando que la Recepcién Definitiva de los trabajos, la efectiia el Mandante en un plazo posterior a la entrega de
los trabajos realizados por el SUBCONTRATISTA, asi como de La Obra terminada y conforme, y que, durante dicho plazo, el
CONTRATISTA debe a aquél una amplia garantia sobre la calidad de todos los trabajos involucrados, el SUBCONTRATISTA acepta y
se compromete a reparar y/o reponer a sus expensas, durante dicho periodo, aquellas partes de su trabajo que, por tener vicios
ocultos o defectos, le sean exigidos por EL CONTRATISTA. Se obliga asimismo el SUBCONTRATISTA a hacer igual exigencia a sus
proveedores, especialmente a los de materiales, equipos y/o maquinas, a los que contratara las garantias de calidad
correspondientes contra todo defecta de fabricacion y/o proyecto, garantias que deberdan ser escritas y que el SUBCONTRATISTA

entregara al CONTRATISTA, a satisfaccion de éste tltimo.

QUINTO: Obligaciones adicionales del SUBCONTRATISTA.

Para la ejecucion de los trabajos encomendados por el presente instrumento, el SUBCONTRATISTA se compromete as
cumplir sin limitaciones las obligaciones y condiciones que a continuacion se sefialan: ,
\
1) EI SUBCONTRATISTA declara haber visitado el terreno y haberse interiorizado de todos los aspectos relevantes que pudieren
\\

influir en la ejecucién de los trabajos y por ende en la determinacion del precio unitario ofertado, como por ejemplo:
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topografia del terreno, accesos al terreno, calidad del suelo y del subsuelo, deslindes, etc. AR\ . \
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2) Los trabajos deberan realizarse segin planos y antecedentes técnicos que forman parte del presente contrato e
indicaciones del CONTRATISTA en Obra, las que deberan quedar registradas en el Libro de Obras.

3) Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, los trabajos a ejecutar por el SUBCONTRATISTA deberan cumplir con las
disposiciones para tal efecto contenidas en la D.I.A. (Declaracion de Impacto Ambiental), que forma parte integrante del

presente contrato, declarando el SUBCONTRATISTA, conocerla y aceptarla.
SEXTO: Garantias y Retenciones.

1) Garantia por Cumplimiento del Subcontrato:

El SUBCONTRATISTA garantizard el cumplimiento del presente Subcontrato mediante la entrega a CONTRATISTA de una
Boleta de Garantia Bancaria, a la vista e irrevocable equivalente al 5 % del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo de ejecucion de los trabajos mas 60 dias corridos, contados desde el término de los trabajos por parte del

SUBCONTRATISTA o con una poliza de garantia de ejecucion inmediata. La glosa de esta boleta serd la siguiente: “Para

garantizar el correcto, integro, oportuno, fiel y total cumplimiento de las obligaciones emanadas del Subcontrato de
SUBCONTRATA PRECIOS UNITARIOS celebrado con SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA, S.A. de
fecha 10 de Julio de 2014 de sus anexos y decumentos integrantes del misme”, La Boleta de Garantia debera ser emitida

por un Banco Comercial de primera linea con domicilio en Chile,

En todo caso, la Garantia por Cumplimiento del Subcontrato a que se refiere este nimero, debera mantenerse siempre
vigente hasta el efectivo término de los trabajos, aumentado en 60 dias corridos, sea que se trate del plazo originalmente
pactado, o bien de las extensiones del mismo, sea a consecuencia de renovaciones o modificaciones del contrato. En caso
que, una vez requerido por el CONTRATISTA, el SUBCONTRATISTA no proceda con la renovacion de la Garantia, el
CONTRATISTA estara siempre y en todo caso facultada para evitar su vencimiento y ejecutar la Garantia por Cumplimiento
del Subcontrato y cualquier otra garantia del mismo, renunciando en este acto el SUBCONTRATISTA a cualquier reclamacion

por dicho cobro.

2) Retenciones:

CONTRATISTA practicara una retencion del 5% sobre cada Estado de Pago mensual. Dichos montos se entenderan

constituidos en Prenda Civil, por el solo hecho de su retencion.,
El monto acumulado de las retenciones sera devuelto de la siguiente manera:

o 50% a la recepcion de la totalidad de la obra por parte del Mandante.

o 50 % a los 12 meses de la recepcién anterior,

La devolucién de los montos retenidos se realizara con las condiciones y plazos previstos en la clausula “forma de pago”.
Y P

De no existir Estados de Pago y/o facturas hendientes de pago, el CONTRATISTA se encuentra expresamegfe_facgliéz%o para
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pecuniarias que asume el SUBCONTRATISTA derivadas de penalizaciones por retraso en el cumplimiento de los plazos, y al eventual
resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por el incumplimiento o cumplimiento tardio de las obligaciones que el presente

contrato impone al SUBCONTRATISTA.

En caso contrario, el pago de las responsabilidades pecuniarias que asume el SUBCONTRATISTA por medio del presente
contrato, debera ser descontado en primer lugar de los Estados de Pago y/o facturas pendientes de pago, y sélo en caso de no ser
éstas suficientes, el CONTRATISTA quedard facultado para retener las garantias e imputarlas al pago de las mencionadas
responsabilidades del SUBCONTRATISTA,

SEPTIMO: Plazos de ejecucion.
Las obras objeto de la Subcontrata daran comienzo el 10 de Julio de 2014.

El SUBCONTRATISTA se obliga a finalizar toda ?a obra subcontratada antes del 10 de Julio de 2015, obligandose, asimismo,
al cumplimiento de los plazos parciales si es que éstos existiera , y en cuyo caso se estableceran en el Anexo N 1 del presente
contrato, sin perjuicio de las modificaciones de dichos plazos que exija la buena marcha de la obra, las cuales seran de obligado

cumplimiento para las partes, previa notificacion por escrito al SUBCONTRATISTA.

Tanto el término final de La Obra como los plazos parciales tienen el caracter de esenciales, y solo podran ser alterados por

orden escrita de la CONTRATISTA y en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de suspensidn total o parcial de las obras por causa no imputable a las partes, y siempre que dicha paralizacion no
sea superior a seis meses, el SUBCONTRATISTA mantendra los precios convenidos sin que pueda exigir cantidad alguna por dafios y

perjuicios derivados de la paralizacion.

Transcurridos los seis meses de paralizacion, se tendra por resuelto el contrato debiéndose abonar al SUBCONTRATISTA la

obra ejecutada, y sin que tenga derecho iniciar accion de ningun tipo, ni a reclamar indemnizacion de ninguna especie.
OCTAVO: Representacion.

El SUBCONTRATISTA debera tener en forma permanente durante toda la ejecucién de los Trabajos, un representante en la
Obra (Profesional o Jefe de Obra) con facultades suficientes para recibir y ejecutar con plena responsabilidad cuantas ordenes e

indicaciones le sean impartidas por el CONTRATISTA.

NOVENO: Forma de Pago.

El SUBCONTRATISTA deberd presentar para la aprobacion de CONTRATISTA, un Estado de Pago mensual, esto es, una
relacion valorada de los trabajos realizados y terminados.
El SUBCONTRATISTA se compromete a presentar al CONTRATISTA antes del dia 23 (veintitres) del mes'correspondiente, o
el dia habil siguiente en caso de ser éste inhabil, sus Estados de Pago, con las mediciones acumuladas al dia anteriPQ( .'é\!g }’e%ha
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Asimismo, se compromete a cefiirse a las instrucciones impartidas por CONTRATISTA sobre su forma de presentacion. Cualquier
atraso que pueda ocurrir en el pago de los mismos por motivo de un incumplimiento de la disposicion anterior, no sera imputable al
CONTRATISTA.

En caso de discrepancia scbre alguna o algunas partidas de los estados de pago, se separaran éstas para su posterior
discusion entre el SUBCONTRATISTA y el CONTRATISTA, pagandose las reslantes no objeto de discrepancia. El importe de las

partidas separadas se incluird, en su caso, en el siguiente Estado de Pago, una vez que se haya aclarado la discrepancia referida.
El CONTRATISTA tendra un plazo maximo de 05 (cinco) dias habiles para el examen y, en su caso, para la aprobacion del
Estado de Pago presentado. Una vez aprobado, las facturas de SUBCONTRATISTA deberan tener entrada en el domicilio comercial

del CONTRATISTA PRINCIPAL con anterioridad al quinto dia del mes siguiente a aquel en que se realicen las mediciones. De
recibirse las facturas con posterioridad a dicho plazo, a todos los efeclos se entenderan recibidas el dia 1 del mes siguiente.

Las facturas se entregaran conjuntamente con una copia del Estado de Pago aprobado a las oficinas del CONTRATISTA,

El CONTRATISTA pagara al SUBCONTRATISTA mediante CHEQUE A 30 DIAS CON RETENCION desde la fecha de recepcion
conforme de la factura en las oficinas del CONTRATISTA, y con vencimientes fijos el dia 23 inmediato siguiente a que se cumpla el

plazo sefialado, o dia habil posterior en caso de ser inhabil",

Las partes se otorgan el plazo de treinta dias para objetar el contenido de las facturas.
DECIMO: Impuestos.

El Impuesto sobre el Valor Agregado se reflejara de forma separada en cada Estado de‘Pago. Todos los demas impuestos,
tasas, contribuciones, etc., que se deriven del presente Contrato y de la ejecucion de los Trabajos, seran siempre de cargo del

SUBCONTRATISTA.

Si algtin impuesto hubiera sido pagado por COMTRATISTA, éste podré dascontar su importe de las certificaciones o

cantidades pendientes de pago al SUBCONTRATISTA.

DECIMO PRIMERO: Incumplimiento de plazos y multas.

El incumplimiento de los plazos fijados o que deriven del Plan de Trabajo de La Obra por causas imputables al SUBCONTRATISTA,
facultara al CONTRATISTA para imponer una multa de 4%o (cuatro por mil) del monto total estimado del contrato, por cada dia
corrido de atraso, multa que constituye una avaluacion convencional anticipada de los perjuicios derivados de dicho retraso. La multa
podra cobrarse por el sélo hecho de incurrir el SUBCONTRATISTA en atraso en las obras, sin tener que probar perjuicios, y pudiendo
cobrar perjuicios mayores en caso de existir. Este cobro podré realizarse mediante retencion en los estados de pago que

corresponda pagar.

En el evento que el SUBCONTRATISTA no diere cumplimiento a las consideraciones ambientales contenidas en {as Bases

Administrativas Particulares de Licitacion y en el presente instrumento, se le aplicard una multa de 100 UTM por cada evento de
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por el Mandante o por la Autoridad Sanitaria respectiva, por causas imputables al SUBCONTRATISTA. Dichas multas seran

integramente de cargo del SUBCONTRATISTA.
En general, el CONTRATISTA quedara habilitado para repercutir al SUBCONTRATISTA, y descontar de los estados de pago
que corresponda pagar, toda multa impuesta por el Mandante de La Obra, que tenga su origen en hecho imputable a la

responsabilidad del SUBCONTRATISTA.

DECIMO SEGUNDO: Régimen de Responsabilidades Laborales y Previsionales.

Las partes entienden y acuerdan que el SUBCONTRATISTA es y sera el Unico empleador de todo el personal que utilice en la
Obra en virtud de un contrato de trabajo, comprometiéndose por tanto a cumplir todas y cada una de las obligaciones que emanen

de los respectivos contratos de trabajo o que le impongan las leyes laborales, previsionales y de seguridad e higiene industrial.

Todo trabajador que ingrese a la obra debera haber firmado su contrato de trabajo escrito desde el primer dia de trabajo; vy

debera estar premunido de sus implementos de seguridad debidamente certificados.

El SUBCONTRATISTA debera cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores, las normas y politicas de seguridad e higiene
laboral vigentes para las faenas. Asimismo, debera contribuir al éxito de las politicas de gestion de seguridad y de salud en el

trabajo, imperantes en la empresa o faena. Las partes elevan estas obligaciones a la calidad de esencial al presente contrato.

Ni el CONTRATISTA, ni menos el Mandante contraeran obligacion directa alguna por concepto de remuneraciones o
cotizaciones previsionales, indemnizaciones u otras obligaciones laborales o previsionales, respecto del personal que preste servicios
para el SUBCONTRATISTA, las que seran de su exclusiva responsabilidad. Las partes, para estos efectos, declaran y reconocen que

no existe vinculacién juridica alguna entre el personal del SUBCONTRATISTA y CONTRATISTA y/o el Mandante. )

El SUBCONTRATISTA se compromete a rmantener informado puntualmente al CONTRATISTA de los trabajadores que presten
sus servicios en la obra objeto del presente contrato, entregando un listado de persenal y las sucesivas altas y bajas de personal
contratado, con entrega de los contratos de trabajo y los reconocimientos médicos efectuados a los mismos previos al ingreso a La
Obras. En cualquier momento que se le exija, debera acreditar al CONTRATISTA el total y oportuno cumplimiento de sus
obligaciones (pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, impuestos, seguros contra accidentes de trabajo, seguro de
cesantia, registros de asistencia y control de jornada de trabajo, etc.), sea que el CONTRATISTA efectiie la revisién por si mismo o a
través de empresas externas de auditoria laboral y previsional. En caso de efectuarse auditoria laboral y previsional, el

SUBCONTRATISTA debera dar todas las facilidades para realizarla en el lugar de faenas, o en el lugar en donde se convenga.

El SUBCONTRATISTA debera informar al CONTRATISTA, de inmediato, los siguientes eventos, acompafando los antecedentes y

respaldos:

2. Que se le ha notificado la existencia de reclamos ¢ denuncias efectuadas anie las inspecciones del trabajo, o ante

autoridades sanitarias o de otro orden, y que digan relacion con el personai adscrito o que haya estado adscnto de la obra.

3. Que se le ha notificado la existencia da juicios u otras acciones judiciales incoadas en su contra, que dlga rela con
ag|
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obligaciones laborales o previsionales respecic de trabajadores de la obra o que hayan servido en ella. -




4. Que se encuentra en desarrollo una revision por parte de las autoridades fiscalizadoras del trabajo, medioambientales o de

salud.

Asimismo, cada estado de pago que presente el SUBCONTRATISTA deberd ir acompaniado de los siguientes antecedentes que

acrediten el cumplimiento de estas obligaciones:

¢ Nomina del perscnal aplicado a la obra con sefalamiento de RUN, fecha de nacimiento, domicilio, fecha de ingreso, y cargo.
Se indicara la naturaleza del contrato de trabajo (indefinido, por obra o a plazo fijo). Ademas, se indicaran las altas y bajas
del personal, con sefalamiento de la fecha de dichos eventos y la causal de terminacion de contrato en su caso.

» Copia del Libro Auxiliar de Remuneraciones del personal aplicado a la obra, por el periodo respectivo vy liquidacion de
remuneraciones del personal con la firma del trabajador en comprobante de pago.

= Copia de las planillas de imposiciones previsionales debidzmente pagadas.

»  Certificado de la Inspeccion del Trabajo, para los Estados de Paye, de la localidad en donde se esta ejecutando el Trabajo,
en los cuales conste que no tienen reclamos o denuncias en su contra por obligaciones derivadas de la relacion laboral, y
que no adeudan imposiciones de prevision o cotizacicnes de Administradoras de Fondos de Pensiones u otras institucion‘es
de seguridad social.

o Conjuntamente a los Estados de Pago, adicionalmente debera presentar el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales”, emitido por la Inspeccién del Trabajo, de la localidad donde se esta ejecutando la obra, también
conocido como F30-1, _

« Cualquier otro documento que CONTRATISTA solicite expresarnente, v que permita de manera fehaciente demostrar que se
encuentran totalmente cumplidas las obligaciones laborales y previsionales respecto del personal aplicadoe a la obra, como
asimismo, que se encuentran pagados los reajustes, intereses y demés recargos que pudieren adeudarse a los trabajadores

o a los organismos previsionales,

En caso que el SUBCONTRATISTA no acredite oportunamente el cumplimiento cabal de las obligaciones laborales y previsionales
en la manera estipulada en el presente contrato, el CONTRATISTA queda facultado irrevocablemente para retener de las

obligaciones que tenga a favor del SUBCONTRATISTA, el monto de que sea responsable.

Si se efectuara la retencion, dichos fondos se destinaran a pagar al trabajador o institucion previsional acreedora, la deuda
pretendida; sin perjuicio de la facultad del CONTRATISTA de pagar por subrogacién, con reserva de la accidn de reembolso que le

conceden las leyes. o

La sola notificacién por parte de la Direccién del Trabajo acerca de infracciones a la legislacion laboral y previsional cometidas
por el SUBCONTRATISTA, producira la retencion de los valores necesarios para satisfacer los derechos de los trabajadores alli
denunciados, incluyendo los reajustes e intereses legales, autorizandose al CONTRATISTA para pagar derechamente por subregacion

o conforme al mandato que se concede en la cldusula siguiente,

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente contrato o en las leyes, por el presente acto, el SUBCONTRATISTA confiere mandato
especial e irrevocable al CONTRATISTA, para pagar, por cuenta y en representacién del poderdante, y con cargo\izus ci’éditos

habidos contra el CONTRATISTA, todos los valores correspondientes a remuneraciones, indemnizaciones, asignaci al
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imposiciones previsionales, otras deudas laborales o previsionales, como también sus reajustes, intereses, multas y recargos, que se

encontraren adeudados a los trabajadores o institutos previsionales, sea por el SUBCONTRATISTA o por terceros contratados por

éste Ultimo.
DECIMO TERCERO: Prevencién de Riesgos y Proteccion del Medio Ambiente

El SUBCONTRATISTA declara conocer todos los riesgos inherentes a la prestacion de los servicios objeto del presente
contrato y sera exclusivamente responsable del cumplimiento de todas las Normas de Seguridad e Higiene Industrial y medidas de

proteccion del medio ambiente, exigidas por la legislacion, vigente o futura.

En particular el SUBCONTRATISTA debera cumplir y respetar lo estipulado en el Plan de Prevencion de Riesgos (PPR) y Plan
de Medidas de Control de Accidentes durante la ejecucion de los servicios Dichos Planes que se adjuntan como Anexo, forman parte

integrante del presente Contrato para todos los efectos legales, declarando el SUBCONTRATISTA conocerlos y aceptarlos.

Todo el personal que el SUBCONTRATISTA destine a la prestacidn de los servicios contratados, deberd utilizar los equipos de
proteccion personal adecuados y especificos para el Trabajo a realizar, cuyo costo exclusivo sera del SUBCONTRATISTA. En caso de
incumplimiento de dichas exigencias por parte del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA traspasara al SUBCONTRATISTA la eventual
multa que pudiere aplicarle el Mandante u otro organismo, por dicho incumplimiento. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA
queda facultado para proveer el equipo de proteccion personal al personal del SUBCONTRATISTA, en cuyo caso el costo incurrido

sera descontado del estado de pago mas proximo, lo cual el SUBCONTRATISTA acepta en este acto y autoriza irrevocablemente al

CONTRATISTA en tal sentido.

Toda la maquinaria; instalaciones y elementos de trabajo general que el SUBCONTRATISTA utilice en la Obra, deberan

cumplir a cabalidad con los requisitos legales y reglamentarios vigentes.

Entre otros aspectos, el SUBCONTRATISTA debera:

1) Informar por escrito a CONTRATISTA el procedimiento asistencial para atender a posibles accidentados, indicando clinica,
médico, medio de traslado, etc., donde serdn atendidos en caso necesario.

2) EI SUBCONTRATISTA deberd designar al encargado de la Obra, antes de dar inicio a los servicios, quien deberad permanecer
en obra durante toda la jornada laboral, como su encargado para exigir a sus operarios el cumplimiento de la normativa
vigente, como asi también, el cumplimiento de los Planes de Sequridad y Medio Ambiente que deberé formalizar con la
entrega al CONTRATISTA de su propio Plan de Prevencion de Riesgos (PPR) en que hara mencion expresa que éste es
complementario y adhiere al PPR del CONTRATISTA.

3) Desde el inicio del Contrato y hasta que el SUBCONTRATISTA finalice su labor en las obras, el SUBCONTRATISTA debera
entregar al Jefe de Seguridad de CONTRATISTA ¢ a la Inspeccidn Técnica de CONTRATISTA (ITO), a requerimiento de ésta,
los siguientes datos referidos al personal que trabaja en las obras bajc su responsabilidad:

3.1) Numero de horas trabajadas en cada mes calendario;

3.2) Nimero total de accidentes laborales con y sin pérdida de horas, ocurridos en cada mes calendario;

3.3) Numero de jornadas perdidas debido a accidentes con pérdida de horas, ocurridos o que estén pendientes de alta médica.

El incumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA de sus obligaciones en los .temas de Prevencion de Riesgdsé\giﬁti;\?i%&&c;:;ﬁag al

Medio Ambiente facultara a la CONTRATISTA a imponerle una sancién. En caso de reiteracion de faltas debidameh;s';c\\%filtp\igebadas, _
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el CONTRATISTA podra ejercer los derechos que la ley y el presente contrato le otorgan en estos casos, sin que el

SUBCONTRATISTA tenga derecho a indemnizacion alguna, independientemente de los dafios y perjuicios que el CONTRATISTA

pudiese reclamarle.

DECIMO CUARTO: Seguros.
El SUBCONTRATISTA deberd contar antes del inicio de los trabajos motivo del presente Contrato, con el respaldo de una o mas

pélizas de seguros que cubra los riesgos que se detallan a continuacion,

1)

2)

SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO: El SUBCONTRATISTA sera responsable de controlar todos los riesgos que se

presenten durante el periodo de ejecucion de los trabajos y hasta el término de los mismos, por lo que serd el (nico
responsable ante cualquier accidente laboral que sufra algtn trabajador de su dependencia directa o indirecta, en las

faenas, por lo que se obliga a mantener un sequro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,

que cubra a todo su personal directo e indirecto (de sus Subcontratistas) empleados en las Obras, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 16.744 vy sus reglamentos. Para este fin, el SUBCONTRATISTA debera certificar en forma mensual ante
el CONTRATISTA el pago oportunc de las contribuciones legales relativas al personal directo e indirecto del

SUBCONTRATISTA empleado en la ejecucidn de los trabajos.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS Y EQUIPOS MOVILES. Este seguro debera amparar a todos

los vehiculos y equipos maviles usados por el SUBCONTRATISTA vy por las empresas contratadas por el SUBCONTRATISTA
que realizan algun trabajo en la obra, con motivo del presente subcontrato, sean ellos propios, arrendados o en contrato de
leasing. Cubrird la responsabilidad civil por lesiones, muerte y dafios materiales a terceros, tanto dentro como fuera del
Terreno, sea que transiten en caminos publicos o no. Este seguro incluye los siguientes riesgos y el monto asegurado debe

ser al menos de UF 1,000 (mil unidades de Fomento):

2.1)Daiios a pasajeros, sean empleados o no del SUBCONTRATISTA.
2.2) Dafios causados a terceros por la carga transportada.
2.3) Darios causados por conductores dependientes.

2.4) Responsabilidad civil por dafio maral y lucro cesante de terceros.

3) SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES .Este segurc cubre a todos los empleados del SUBCONTRATISTA que participan

en la Obra, aln aquellos que trabajan en la modalidad de honorarios, y también a los empleados de las empresas
contratadas por el SUBCONTRATISTA que participan en el subcontrato. La cobertura incluye los riesgos de muerte accidental
e incapacidad por accidente, y el monto asegurado por persona es de UF 1.000 (mil unidades de Fomento) y debe indicar
como beneficiario al CONTRATISTA.
Esta pdliza debe incluir también a estudiantes en praclicas y trabajadores que tengan algin vinculo laboral con el
SUBCONTRATISTA, las empresas contratadas por ésta o por Empresas de Servicios Transitorios. |
Esta poliza debe modificar el art. 42 letra i) de las exclusiones, reemplazando el concepto de “culpa leve” por “culpa grave” de
acuerdo con el articulo 44 del cddigo Civil. ‘ ( \
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4) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. El SUBCONTRATISTA sera responsable y estara obligado, a su costo, a
contemplar un seguro de responsabilidad civil por un monto de 10.000 UF (diez mil unidades de fomento), incluida una
cobertura de Responsabilidad Civil Patronal con una cobertura de al menos UF 2.000 (dos mil unidades de fomento) por

persona, por todo el periodo de vigencia del Contrato.
La Responsabilidad Civil Patronal debe incluir los trabajos en altura y subterrdneos, ademds de cubrir a trabajadores por
honorarios, estudiantes en prdctica y trabajadores que tengan algin vinculo laboral con el SUBCONTRATISTA, las

empresas conlratadas por ésta o por Empresas de Servicios Transitorios.

Cualquier modificacion a las pdlizas individualizadas en los niimeros 2, 3 y 4 precedentes, deberan ser autorizadas por escrito por
L]
CONTRATISTA previo a su modificacion. Estas polizas no podran ser anuladas por el asegurador, salvo aviso escrito por correo

certificado con 60 dias corridos de anticipacion a CONTRATISTA.

Una copia de estas polizas debera ser entregada al CONTRATISTA. Sera responsabilidad del SUBCONTRATISTA mantener dicha

poliza de sequros vigente, y ante irreqularidades o deficiencias de cobertura de la misma, o en razon de existir deducibles, el

CONTRATISTA no tendra responsabilidad alguna.

La(s) poliza(s) tomada(s) por el SUBCONTRATISTA para estos fines deberd ser previamente aprobado por escrito por el

CONTRATISTA.

DECIMO QUINTO: Personal y Equipo del SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA tiene derecho a recusar y requerir en cualquier momento al SUBCONTRATISTA, la desafectacion del
personal y/o equipo que, a su juicio, no retina las condiciones de idoneidad y seguridad, respectivamente, sin que el

SUBCONTRATISTA tenga derecho a exigir indemnizacidn de ninguna especie por tales motivos,

El personal y equipo empleado por el SUBCONTRATISTA en cada uno de los cometidos debera siempre ser adecuado eh

cantidad y calidad para los Trabajos a realizar.
DECIMO SEXTO: Responsabilidad por Daiios.

El SUBCONTRATISTA deberd responder directamente de todos los dafios y sanciones administrativas de cualquier accidente

o dafio sufrido o producido por él o por su personal, durante la realizacién de los Trabajos, bien sea al CONTRATISTA o a terceros.

El SUBCONTRATISTA indemnizara CONTRATISTA de cualquier responsabilidad en que éste pueda incurrir frente al
Mandante o frente a terceros y contra todas las reclamaciones, demandas, procedimientos, dafios, costos y gastos hechos contra o
incurridos por el CONTRATISTA, como consectiencia de cualquier incumplimiento del presente contrato por parte del

SUBCONTRATISTA.

A todos los efectos, el presente contrato se entiende como contrato entre empresas, sin que exista una relacion jerarquica o

de dependencia entre las partes. L {
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DECIMO SEPTIMO: Aplicacion y cobro de cargos.

En el evento de incumplimiento del SUBCONTRATISTA, la CONTRATISTA estara irrevocablemente facultada para ejecutar los

trabajos encargandoselos a un tercero, en cuyo caso sera por cuenta y cargo del SUBCONTRATISTA.

El CONTRATISTA podré hacer efectivos, automaticamente todos los cargos al SUBCONTRATISTA (ademas de los expuestos
en el parrafo anterior, los producidos por multas y penalizaciones, pagos a proveedores, pagos de salarios y aportes previsionales,
sequros, indemnizaciones, etc.), contra las sumas que le corresponda pagar o se encuentren pendientes respecto de los estados de
pago o contra las retencicnes del presente Contrato, seguin la regla sefialada en el ltimo parrafo de la cldusula sexta precedente, o
a cualquier otro Trabajo que tenga contratado con el CONTRATISTA. En el caso de que no fueran suficientes para cubrir dichos

importes, el CONTRATISTA se reserva el derecho al ejercicio de las acciones que pudieran corresponderle para reclamar el saldo.

DECIMO OCTAVO: Riesgo del contrato,

Los Trabajos se realizan a exciusivo riesgo del SUBCONTRATISTA hasta que se otorgue al CONTRATISTA la Recepcion de las

Obras por parte del Mandante
DECIMO NOVENO:; Incumplimiento del Contrato. .
Seran considerados causales de incumplimiento del Contrato por el SUBCONTRATISTA, entre otras las siguientes:
1) El incumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA de cualquiera de las clausulas de este Contrato.
2) Elincumplimiento de los plazos de ejecucion establecidos en el Programa de Trabajo.
3) La mala ejecucion de los trabajos o de una parteAde ellos, y el empleo de maquinarias y equipos inapropiados.

4) La paralizacion de los trabajos por mas de 10 dias por parte del SUBCONTRATISTA.

5) Elincumplimiento de las Obligaciones Laborales (pago de sueldos, leyes sociales, imposiciones, entero de los impuestos
retenidos o en el pago de las primas de las pélizas de seguro), o de las Normas de Prevencion de Riesgos Laborales y

Proteccion del Medio Ambiente.

6) La suspension de los Trabajos objeto de este Contrato por un plazo superior a dos semanas, debido a actos y omisiones

imputables al SUBCONTRATISTA.

7) La falta de probidad, vias de hecho, injurias o conducta inmoral grave del SUBCONTRATISTA o de su personal dependiente. En
este Ultimo caso, el incumplimiento se entendera producido si el SUBCONTRATISTA se niega a despedir de la cbray a

reemplazar al trabajador responsable de los hechos.

8) La Insolvencia o pérdida de la personalidad juridica del SUBCONTRATISTA,




En caso de incumplimiento del SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA tendra derecho a dar por terminado unilateralmente y en

forma anticipada el presente Contrato, o bien a exigir el cumplimiento forzado de la obligacién incumplida, y en ambos casos, més la

indemnizacion de perjuicio correspondiente.

En el caso de que la terminacién del contrato hubiera sido provocada por causa imputable al SUBCONTRATISTA, el
CONTRATISTA podra dejar de hacerle efectivas las cantidades pendientes de pago hasta establecer la liquidacion definitiva, sin que
ello le exima de sus responsabilidades ante el CONTRATISTA por razon de los trabajos que hubiera realizado hasta el momento de la

terminacion.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA podra en cualquier momento, poner término anticipado al presente Contrato.sin
necesidad de expresion de causa alguna, comunicando dicha decision mediante carta certificada dirigida al domicilio del
SUBCONTRATISTA, con al menos 30 dias de anticipacion, a la fecha en que se haré efectivo el término, sin que el SUBCONTRATISTA
tenga derecho a oponerse a tal decision, ejercer accion de ninglin tipo, ni a exigir indemnizacion de ninguna especie, por tales

motivos.
VIGESIMO: Transferencia de Derechos y Subcontratacion.

El CONTRATISTA podra ceder sus derechos y obligaciones en el presente Contrato a sociedades relacionadas o a terceros,
sea total o parcialmente, Si ello ocurriere debera notificar al SUBCONTRATISTA, mediante carta certificada dirigida al domicilio de la
comparecencia. El SUBCONTRATISTA no podré ceder los derechos y obligaciones que emanan del presente Contrato ni podra
factorizar o ceder total o parcialmente los créditos contenidos en las facturas emitidas a causa o con ocasion del presente contrato,

salvo que cuente con la autorizacién previa y escrita del CONTRATISTA en tal sentido.

Queda prohibido al SUBCONTRATISTA subcontratar total o parcialmente la ejecucion de las obras objeto del presente
Contrato, salvo autorizacién expresa del CONTRATISTA en tal sentido, la que deberé ser otorgada por escrito y en forma previa a la

subcontratacion.
VIGESIMO PRIMERO: Confidencialidad.

El SUBCONTRATISTA se obliga a no divulgar ni publicitar informacion concerniente a los Servicios objeto de este contrato ni
a La Obra, ni a la informacion obtenida o recibida durante la prestacion de los servicios, sin previa autorizacion escrita del
CONTRATISTA,

Eventualmente, en algunos casos serd necesario que el CONTRATISTA facilite al SUBCONTRATISTA informacion que, siendo
necesaria para sus Servicios, aquella y/fo el Mandante haya calificado de "informacidn confidencial”, bien sea por motivos de
seguridad, proteccion de tecnologia o cualquiera otro. El SUBCONTRATISTA se obliga a no revelar dicha informacion confidencial a
persona o entidad alguna, excepto a sus empleados en la medida en que lo requieran para el cumplimiento del trabajo, y en todo

caso, cuando ello sea autorizado por el CONTRATISTA y sujeto en todo caso al mismo deber de confidencialidad.

El SUBCONTRATISTA retendré toda informacion confidencial en comision de confianza y usara la informacion confidencial

sélo a los fines de este Contrato. El SUBCONTRATISTA requerird a todos sus empleados, a quienes revele iﬂformpg'éﬁgg qﬂd@cial,




que cumplan con estas disposiciones.

En todo caso, el SUBCONTRATISTA respondera por los perjuicios que el incumplimiento de estas estipulaciones ocasione al
Mandante y/o al CONTRATISTA.

VIGESIMO SEGUNDO: Arbitraje.

Cualquier duda o dificultad que surja entre las partes con motivo del presente contrato o de sus documentos
complementarios o modificatorios, ya se refiera a su interpretacian, cumplimiento, validez, terminacién o cualquier otra causa
relacionada con este contrato, se resolvera mediante arbitraje, conforme al Reglamento actualmente vigente del Centro de Arbitrajes
de la Camara de Comercio de Santiago A.G., que las partes declaran conocer y aceptar. Para los efectos antes indicados, las partes
designan desde ya, como arbitro arbitrador, al integrante de dicho Centro de Arbitrajes, don Miguel Luis Amunategui Monckeberg. En
caso de ausencia, falta o impedimento de don Miguel Luis Amunategui Monckeberg, las partes designan a don Sergio Urrejola
Monckeberg. En caso de ausencia, falta o impadimento de los dos arbitros ya individualizados, las partes confieren mandato especial
itrevocable a la Camara de Comercio de Santiago A.G. para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al arbitro de entre
los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de esa Camara, quien actuara en caracter de arbitro “mixto”, esto es, en
calidad de arbitrador respecto del procedimiento y de derecho en cuanto a la resolucion del asunto sometido a su decision, el que en
todo caso debera poseer el titulo de abogado. En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno, por lo cual_
venimos en renunciar expresamente a elios. El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su

competencia y/o jurisdiccion. El Arbitraje tendra su sede en la ciudad de Santiago de Chile.
VIGESIMO TERCERO: Domicilio.
Para todos los efectos derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago.

VIGESIMO CUARTO: Ejemplares.

El presente contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor y contenido, quedando dos en poder del CONTRATISTA y uno
en poder del SUBCONTRATISTA.

La personeria de don Jose Vicente de Haro Andreu, para representar a SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE RUTAS DEL LOA, S.A.
consta de escritura publica de fecha D. Felix Jara Cadot, notario puiblico de Santiago de Chile. Fecha de escritura 24 de Junio 2014,
ne escrituras 19798-2014.

La personeria de don ROMINA ALEJANDRA GEMITA SCAFF ASCENCIO, para representar a ROMINA SCAFF ASCENCIO ELECTROTEK
EIRL consta de escritura pUblica de fecha Notario de Maria Soledad Santos, D. Santiago de Chile de dia 07/04/2012 bajo el nimero
de repertorio 3990-2011.
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ANEXO N° 1 AL CONTRATO DE FECHA 10 de Julio de 2014, REALIZADO ENTRE SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE
RUTAS DEL LOA, S.A. Y ROMINA SCAFF ASCENCIO ELECTROTEK EIRL PARA LA OBRA CONSTRUCCION AUTOPISTA ANTOFAGASTA -
CALAMA, ’

RELACION DE PRODUCTOS/SERVICIOS CONTRATADOS

Producto/Servicio Unidades Precio Total
Reparacidén de baches a 10cm de prof 150,000 m2 51.540,00 7.731.000,00
Pintura vial acrilica, especificaciones del MNOP 9.000,000 m2 3.290,00 29.610.000,00
Tacha reflectante instalada 300,000 ud 2.780,00 834.000,00
Sehal vertical definitiva, instalada. incl. poste 76,500 m2 121.850,00 9.321.52%5,00 .

omega

Setial vertical provisoria, instalada. incl. poste 10,000 m2 84.990,00 849.900,00
omega

CONDICIONES PARTICULARES:

De acuerdo con el articulo 1.9.2.9. de la Bases de Licitacion, si el Concesionario devende celebrar subcontratos, las empresas
contratistas o subcontratistas de proyecto o de construccidn deberdn estar inscritas en primera categoria o superior del Registro de
Consultores o Contratistas del Ministerio de Obras Plblicas, segin sea el caso, en la especialidad que corresponda al tipo de obras o
estudios a ejecutar.

Sera por tanto, motivo de rescision del contrato la falta de inscripcién en dicho Registro, en caso de exigencia por parte del MOP

Las mediciones de unidades presentes en este contrato son mediciones estimadas, pudiendo realizarse mayor o menor medicion de
cada una, incluso la no ejecucion de una o varias de ellas.

Asi mismo, en caso de que la Sociedad Concesionaria, por el volumen de reparacion necesario, decida contratar parte de los trabajos
incluidos en este contrato a una, o més terceras empresas, esto podra realizarlo sin que exista obligacion ninguna a realizarlo con
cargo a este contrato, no pudiendo la empresa contratista o subcontratista reclamar compensacién alguna.

DEVOLUCION DE RETENCIONES

Se procederd a la devoluciones en dos pagos, el primer pago al 50% a la finalizacion de los trabajos y el segundo 50% al afio de la
finalizacidn de los trabajos.

PLAZOS
El presente contrato tiene una duracion de un afio, periodo en ei cual pueden no haberse ejecutado las mediciones del mismo. Este
contrato podréd ser prorrogado mensualmente, de mutuo acuerdo,

Cuerpo de Criterios de medicion.

La ejecucion de cualquier trabajo tendré que contar con solicitud escrita por parte de la Scciedad Concesionaria, previa a la

actuacion. . N

La facturacion se realizara mensualmente incluyendo los trabajos desarcoliados el mes correspondiente, siempre que estos hayari

sido aprobados por la Sociedad Concesionaria. Pagina 17/ 20 \ \
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La aprobacion de los trabajos, asi como la medicion a facturar, sera 1ealizada por a Sociedad Concesionaria mediante qui dev
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despacho o similar debidamente firmada.
CUERPO DE DOC, ADMIN. JUR, SEGURIDAD Y SALUD
CUERPO DE DOC. ADMIN. JUR. SEGURIDAD Y SALUD

El subcontratista contara con un prevencionista que debera visitar al menos dos veces a la semana la Obra, debiendo entregar un
archivador al Prevencionista Residente de la Constructora San Jose Chile al menos con la informacion que a continuacidn se detalla:

- Flujograma en caso de accidente

- Certificado de Afiliacién al Organismo Administrador del Seguro.

- Fotocopia de las Cartas de presentacion del RIOHS ante los Organismos competentes

- Contrato de trabajo. °
- Acta de Entrega de Reglamento Interno.

- Acta de Entrega de EPP,

- Acta de Obligacion Derecho a Informar.

- Charlas semanales de 5 minutos.

- Charlas Integrales.

- Charlas o mediciones realizadas por su Mutualidad

- Inspecciones y/o observacicnes realizadas en terreno, con su correspondiente seguimiento.

Separadamente deberan ademas aportar la informacion de los vehiculos y maquinarias en lo que respecta a:

- Licencia del Operador y/o conductor.

- Revision técnica del Vehiculo, cuando amerite.

- Permiso de circulacion del vehiculo, cuando amerite.
- Certificado de mantencion de maquinaria.

Se solicita que la empresa subcontrata entregue a su personal los cascos de color seglin la categoria del operario:
Técnicos, encargados y capataces ....oovcvvvveesiineecinneensnnenn, cascos color blanco.

Personal de obra en general(oficiales y peones)................cascos azules,

Para todo el personal que ingrese a obra sera necesario el uso de chaleco reflectante color verde.,

PARA LA AUTORIZACION DE ENTRADA A OBRA SERA NECESARIO LA ENTREGA DE LOS SIGUINETES DOCUMENTOS:

- Certificado de Afiliacidn al Organismo Administrador del Seguro.

- Fotocopia de las Cartas de presentacion del RIOHS ante los Organismos competentes .
- Contrato de trabajo.

- Acta de Entrega de Reglamento Interno.

- Acta de Entrega de EPP.

- Acta de Obligacién Derecho a Informar.

650.CUERPO DE SEGURIDAD Y SALUD

EL PERSONAL DE LA SUBCONTRATA ESTARA OBLIGADA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS Y
LAS DIRECTRICES DADAS POR EL PERSONAL COMPETENTE DE SANJOSE CONSTRUCTORA CHILE LTDA.CUERPO DE SEGURIDAD Y
SALUD

- Se han de respetar en cada momento las medidas de seguridad existentes. Cualquier incumplimiento de las medidas de seguridad
por parte de alguno de los trabajadores de la subcontrata serd motivo de expulsion de la obra.

- Si alguna medida de seguridad fuera retirada por la subcontrata, sera obligatoriamente repuesta por quienes lo retiraron.

- Se facilitara a la subcontrata toda la documentacion que se le solicite en relacién a las normativas

- La subcontrata es la responsable de los medios de proteccion individual de su personal. Se podra sancionar a cualquier trabajador
que no disponga de los mismos.

- Es obligatorio la realizacion de reuniones de la Comision de Seguridad y Salud

- En ninglin caso se debera de desmontar ninglin medio de seguridad, Durante la ejecucidn de los trabajos se iran desmontando Eas
medidas de seguridad que no sean necesatrias, apilandolas y dejdndolas en un punto indicado por el jefe de obra. \ 4 1

DOCUMENTACION:




Libro de Remuneraciones y liquidaciones firmadas. Antes del dia 5 del mes siguiente al que se esta pagando
Nomina de personal finiquitado en ese periodo, Mas las fotocopias de los finiquitos legalizados del personal. Antes del dia 5 del

mes siguiente al que se estd pagando
Pago de todas las obligaciones previsionales (AFP, FONASA, CCAF, ISAPRES Y MUTUALIDAD), del mes correspondiente de todo el

personal relacionado con la obra. Antes del dia 15 del mes siguiente al que se esta pagando.







