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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

TRAM ET,& DA REF. : Aprueba Circular Aclaratoria

N°3 a las Bases de Licitacion
10 MAR 2016 e
de la obra puablica fiscal
OFICINA DE PARTES denominada “Aeropuerto
DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS ) s
Carriel Sur de Concepcién”, a

MINISTERIO DE HACIENDA ejecutar por
OFICINA DE PARTES )
Concesiones.
RECIBIDO SANTIAGO, 19 FEB 2016
. ‘! ‘ON
VISTOS: INFRAESTRUCTURA ¥ REGULACION
CONTRALORIA GENERAL E1 DEL MOP N°850 de 1997 i
- © e , que fija
TOMA DE RAZO&Z 9 BE el Texto Refundido, Coordinado y
. FEBW§2016 Sistematizado de la Ley N°15.840 de
RECEPCION 1964, Qrg@ica del Ministerio de
X Obras Piblicas y del DFL N°206 de
DEPAST, | 1960, Ley de Caminos, y sus
JURIDICO modificaciones.
DEPT. T.R.
Y REGISTRO —  ElI DS MOP N°900 de 1996, que fija
DEPART. el Texto Refundido, Coordinado y
J| conmeiL. - Sistematizado del DFL MOP N°164
SUB. DEP. } de 1991, Ley de Concesiones de
C. CENTRAL Obras Publicas, y sus modificaciones.
SUB. DEP.
E. CUENTAS - ElI DS MOP N°56 de 1997,
Sus. %sgro. Reglamento de la Ley de Concesiones
B,Eﬁ'gs' NAC. de  Obras  Publicas, 'y sus
DEPART. + - modificaciones.
AUDITORIA A /‘”
DEPART. St / —  El Oficio Gab. Pres. N°1596 de 20 de
V.O.P UyT - julio de 2015, de su Excelencia la
SUB. DEPTO. Presidenta de la Reptiblica, mediante
MUNICIP. el cual aprueba la ejecucién de la obra
publica fiscal denominada
2 7 Fegl 2016 “Aeropuerto  Carriel  Sur  de
Concepcién”, a través del Sistema de
REFRENDACION Concesiones.
REF. POR $
IMPUTAC. — El Convenio de Mandato entre la
ANOT. POR S Direccién General de Aerondutica u{ =
IMPUTAC. Civil y el Ministerio de Obras ﬂ’“{;
Piblicas, suscrito el 10 de agosto dg P
DEDUC.DTO. 2015 'y  aprobado  mediante
Resolucién DGAC Exenta N°0335 de
10 de agosto de 2015.

\ &
Proceso N° <\ { YA
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- El Oficio OF. (O) N°01/1/032/5844 de 24 de septiembre de 2015, del Sr. Director
General de Aerondutica Civil, mediante el cual, en cumplimiento de lo sefialado en
el Convenio de Mandato antes referido, aprueba Bases de Licitacién del Contrato
de Concesién del “Aeropuerto Carriel Sur de Concepcién”.

- El Oficio Ord. N°2647 de 16 de octubre de 2015 del Sr. Ministro de Hacienda,
mediante el cual aprueba las Bases de Licitacién y Prospecto de Inversién Proyecto
de Concesion “Aeropuerto Carriel Sur de Concepcion”.

—  La Resolucién DGOP N°173 de 21 de octubre de 2015, que aprueba Bases de
. Licitacién de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto Carriel Sur de
 Concepcién”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

- La Resolucién DGOP N°200 de 07 de diciembre de 2015, que aprueba Circular
_Aclaratoria N°1 a las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada
““Aeropuerto Carriel Sur de Concepcién”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

-~ La Resoluciéon DGOP N°002 de 07 de enero de 2016, que aprueba Circular
Aclaratoria N°2 a las Bases de Licitacién de la obra publica fiscal denominada
“Aeropuerto Carriel Sur de Concepcién”, a ejecutar por el Sistema de Concesiones.

—  La Resolucién N°1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica, que Fija
Normas Sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon.

CONSIDERANDO:

- Que, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 18° del DS MOP N°956 de 1997,
Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Publicas, y 1.4.6 de las Bases de
Licitacién de la obra publica fiscal denominada “Aeropuerto Carriel Sur de
Concepcion”, las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas o adiciones que el DGOP
estime necesario hacer a las Bases de Licitacidn, serdn incluidas en comunicaciones
denominadas Circulares Aclaratorias, dirigidas a todos los Licitantes y/o Grupos
Licitantes;

- Que se ha estimado necesario efectuar, mediante Circular Aclaratoria N°3,
rectificaciones a las Bases de Licitacion de la obra publica fiscal denominada
“Aeropuerto Carriel Sur de Concepcidén”, aprobadas por Resolucién DGOP N°173
de 21 de octubre de 2015; y

~  Que la Circular Aclaratoria N°3 a las Bases de Licitacién de la obra piiblica fiscal
denominada “Aeropuerto Carriel Sur de Concepcién”, que se aprueba por la
presente Resolucién, implica modificaciones a las Bases de Licitacién, por lo que
se encuentra visada por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo exigido en el
N°3 del articulo 18° del DS MOP N°956 de 1997, Reglamento de la Ley de
Concesiones de Obras Piblicas,

RESUELVO:

DGOP N° ﬁ 2 8 / ’%ﬁf

I. APRUEBASE la Circular Aclaratoria N°3 a las Bases de Licitacién de la obra
publica fiscal denominada “Aeropuerto Carriel Sur de Concepcidén”, cuyo texto es el
siguiente:
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BASES ADMINISTRATIVAS
1. En 1.2.2 “Definiciones”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
« Se adiciona como nueva definiciéon ndmero 98), la siguiente:

“ 98) Tarifas Maximas: Son aquellas tarifas reguladas en las presentes
Bases de Licitacion, que no incluyen el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), y que el Concesionario tiene derecho a cobrar
por la prestacion de los Servicios Aeronauticos y No
Aeronauticos Comerciales, con excepcion del Servicio de
Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General cuya
tarifa incluye el IVA.”

2. En 1.5.5 “Documentos que se deben incluir en el Sobre denominado Oferta
Técnica”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

« En el Documento N°7 “Experiencia en Operacién de Aeropuertos”, quinto pérrafo, en
la letra a), donde dice:

“ ..., que permitan determinar: i) el aeropuerto con que se acredita la
experiencia y la persona juridica que efectivamente lo ha operado desde el
afio 2005 hasta el afio 2014, ambos afios incluidos; y ii) el nimero de
pasajeros transportados en dicho aeropuerto en cada uno de los afios antes
mencionados.”

debe decir:

“ ..., que permitan determinar: i) el aeropuerto con que se acredita la
experiencia y la persona juridica que efectivamente lo ha operado, asi como
el periodo de operacion; y ii) el nimero de pasajeros transportados en dicho
aeropuerto durante el periodo de operacién antes sefialado.”

« En el Documento N°7 “Experiencia en Operacion de Aeropuertos”, quinto pdrrafo, en
la letra b), donde dice:

“ ..., que dé cuenta de: i) el nombre del aeropuerto respectivo; ii) el nimero de
pasajeros transportados en dicho aeropuerto desde el afio 2005 hasta el afio
2014, ambos afios incluidos; iii) la naturaleza del contrato en virtud del cual
se realiza la operacion del aeropuerto;...”

debe decir: Fe

NG

“ ..., que dé cuenta de: i) el nombre del aeropuerto respectivo; ii) el nimero de
pasajeros transportados en dicho aeropuerto durante el periodo de
operacién que acredita; iii) la naturaleza del contrato en virtud del cual se
realiza la operacién del aeropuerto;...”
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3. En 1.7.7.6 “Equipo Profesional del Concesionario”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

« Enlaletra A. “Requisitos Generales”, en el primer parrafo, donde dice:

13

...Tanto el Gerente Técnico como el Gerente de Operaciones deberdn ser
profesionales residentes en la obra y sus funciones y atribuciones deberan
quedar establecidas en el Reglamento de Servicio de la Obra. Durante la
Etapa...”

debe decir:

...Tanto el Gerente Técnico como el Gerente de Operaciones deberadn ser
profesionales residentes en la ciudad donde se emplaza la obra y sus
funciones y atribuciones deberdn quedar establecidas en el Reglamento de
Servicio de la Obra. Durante la Etapa...”

o En la letra B. “Del Proyectista y Constructor de la Obra”, se reemplaza el primer
parrafo por el siguiente:

La Sociedad Concesionaria podré ejecutar por s{ misma o subcontratar los
proyectos de ingenieria y/o la construccién de la obra en todo o parte,
debiendo informar por escrito al Inspector Fiscal, previamente al inicio
del desarrollo de los proyectos de ingenieria y/o la construccion de las
obras segiin corresponda, si subcontratara la totalidad o parte de dichos
servicios con terceros.”

« Enlaletra B.2 “Requisitos del Equipo a cargo de la Construccién de la Obra”, primer
parrafo, donde dice:

13

El profesional que esté a cargo de la obra, en calidad de residente y con
dedicacion exclusiva, deberd ser un ingeniero civil, arquitecto o constructor
civil con, al menos, 10 (diez) afios de experiencia profesional en construccién
de obras de naturaleza y complejidad similares a las explicitadas en las
presentes Bases de Licitacién. Este profesional...”

debe decir:

&6

El profesional que esté a cargo de la obra, debera ser residente en la ciudad

donde se emplaza la obra y con dedicacién exclusiva, debera ademas ser

un ingeniero civil, arquitecto o constructor civil con, al menos, 10 (diez) afios

de experiencia profesional en construccién de obras de naturaleza y ;
complejidad similares a las explicitadas en las presentes Bases de Licitacion. K}ﬁ( Fe
Este profesional...” o

4, En 1.8.2 “Obligacion del Concesionario de Entregar Informacion al Inspector
Fiscal”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

« En el mimero 5 letra g), donde dice:

<6

...en caso que corresponda. Esta informacién deberd ser entregada dentro de
los primeros 15 (quince) dias del mes siguiente al periodo informado.”
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debe decir:

113

...en caso que corresponda. Esta informacion debera ser entregada dentro de
los primeros 15 (quince) dias del mes siguiente al periodo informado. A su
vez, el Inspector Fiscal entregara a la DGAC copia de esta informacion,
dentro del plazo de 5 (cinco) dias contados desde la referida entrega por
parte del Concesionario al Inspector Fiscal.”

5. En 1.8.5.1 “Tipos de Infracciones y Multas”, se rectifica la Tabla N° 2
“Infracciones y Multas a la Sociedad Concesionaria” del articulo de la siguiente
manera:

. [Enlaletra B. “Durante la Etapa de Explotacién”, se reemplazan la multas B.19 y B.20
por las siguientes:

(13

B.19]1.10.6 20-30 No comunicar, por Por cada dia
escrito y fundadamente,
al Inspector Fiscal o no
informar debidamente a
los usuarios la alteracién
temporal del Nivel de
Servicio prestado, dentro
de los plazos sefialados
en el articulo.
B.20]1.10.6 320-450 Interrupcién o alteracién, | Cada vez.
total o parcial, del Nivel
de Servicio prestado de
algiin Servicio
Aeronautico y/o No
Aerondutico sin previa
autorizacién del
Inspector Fiscal.

o En la letra B. “Durante la Etapa de Explotacién”, se reemplaza la multa B.30 por la
siguiente:

% | Aj&/ ;:6“
7 GAC,

Incumplimiento de
B.30 | 1.10.9.3.1 letra ¢) 35-50 cua]quiera de los Por cada dia

plazos establecidos
en el articulo.

« FEn la letra B. “Durante la Etapa de Explotacién”, se reemplaza la multa B.37 por la
siguiente:
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[

B.37(1.10.14 40-60 Incumplimiento de los Por cada dia.
plazos y condiciones
establecidas en el articulo
para la generacién de la
Cuenta de Reserva para
Inversiones Menores No
Contempladas.

9

o En la letra B. “Durante la Etapa de Explotacién”, se reemplaza la multa B.51 por la
siguiente:

[13

B.51)1.15.4 15-20 Incumplimiento del plazo | Por cada dia.
establecido para la
entrega de los planos de
construccién de las obras
de ampliacién
exactamente como
fueron construidas y los
restantes antecedentes
solicitados.

« Enlaletra C. “Otras”, se reemplazan las multas C.4, C.5 y C.6 por las siguientes:

[

C4 |1.7.74y18.2 |140-200 Reincidencia en la Cada vez.
N°8 entrega de informacion
incompleta.
C5 [1.7.7.4y 1.8.2 | 200-300 La entrega de Cada vez.
N°8 informacién requerida

con errores atribuibles a
negligencia del

Concesionario.
C.6 |1.7.74y1.8.2 |3.000-3.500 |Entrega de datos o Cada vez.
N°8 antecedentes

notoriamente no
fidedignos en aquellos
casos en que dichos datos
o antecedentes alteren o
modifiquen cualquiera de
las condiciones
econdémicas del Contrato
de Concesién.

"
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. Enlaletra C. “Otras”, se reemplaza la multa C.15 por la siguiente:

113

C.i15(1.83.1y 700-1.000 Incumplimiento de los Por cada dia.
1.8.3.2 letras plazos establecidos en los
a)yb) articulos.

k)

. Enlaletra C. “Otras”, se reemplazan las multas C.26, C.27 y C.28 por las siguientes:

11

C.26|1.8.17 letraa) |250-350 Incumplimiento del plazo | Por cada dfa.
para realizar la
inspeccion del estado de
las obras de la
Concesion de acuerdo a
lo establecido en el
articulo.

C.27{1.8.17 letra a) |350-500 Realizar la inspeccion Cada vez.
del estado de las obras
de la Concesion sin los
especialistas exigidos en
el articulo.

C.28|1.8.17 letra b) {700-1.000 Incumplimiento del plazo | Por cada dia.
maximo para
implementar las medidas
preventivas que
garanticen la seguridad
de los usuarios del
Aeropuerto.

« Enlaletra C. “Otras”, se reemplaza la multa C.56 por la siguiente:

[

C.5612.13.11, 20-30 Incumplimiento de los Por cada dia.
2.145y1.8.2 plazos establecidos en
N°8 cada articulo.

[ Fe.

En 1.9.7 “Puesta en Servicio Provisoria de las Obras”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

. En la letra b) “Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o PSP 27,
cuarto parrafo, donde dice:

“ .., y todas aquellas obras complementarias que permitan su completa
operatividad.”

debe decir:
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“ ..., y todas aquellas obras complementarias que permitan su completa
operatividad tales como accesos, calles, cierros y luminarias, segin
corresponda. En el mismo plazo, el Concesionario debera proveer e
instalar los equipos de Rayos X en el Edificio Terminal de Pasajeros y en
el area de carga del Aeropuerto.”

7.  En 1.9.11 “Instalacion de Faenas e Instalacién y Equipamiento del Inspector
Fiscal”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

« En el quinto pérrafo, donde dice:

“ ...del Inspector Fiscal. Esta oficina provisoria deberd funcionar hasta que sea
proporcionada la Instalacién del Inspector Fiscal sefialada en el articulo 2.8.5
de las presentes Bases de Licitacién.”

debe decir:

“ ...del Inspector Fiscal. Esta oficina provisoria debera funcionar hasta que sea
proporcionada la Instalacién del Inspector Fiscal sefialada en el primer
parrafo del articulo 2.8.5 de las presentes Bases de Licitacién.”

8. En 1.10.4 “Plazo de Entrega del Reglamento de Servicio de la Obra”, se rectifica
el articulo de la siguiente manera:

« En el primer parrafo, donde dice:

“ ...en el Libro de Obras. Este Reglamento deberd desarrollar en detalle y
contener, al menos, los aspectos establecidos en el articulo 2.9.3 de las
presentes Bases de Licitacién,...”

debe decir:

“ ...en el Libro de Obras. Este Reglamento deberd desarrollar en detalle y
contener, al menos, los nuevos servicios que no hayan sido incluidos en los
documentos entregados al Concesionario segin lo establecido en el
articulo 1.8.16 N°1 de las presentes Bases de Licitacion, en tanto su
prestacion no se encuentre asociada a la ejecucion de las obras, lo que
sera calificado por el Inspector Fiscal, y los aspectos establecidos en el
articulo 2.9.3 de las presentes Bases de Licitacién,...”

9. En 1.10.6 “Alteracion en la Prestacion del Servicio” se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

+ Se reemplaza el titulo por el siguiente: “Alteracion en el Nivel de Prestacion del
Servicio”.

« En el dltimo parrafo donde dice: .

| | L, 7«
“ No comunicar por escrito al Inspector Fiscal o no informar a los usuarios la AC,

alteracién temporal del Nivel de Servicio prestado, dentro de los plazos

sefialados en el articulo,...”
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debe decir:

“ No comunicar por escrito y fundadamente al Inspector Fiscal o no informar
debidamente a los usuarios la alteracion temporal del Nivel de Servicio
prestado, dentro de los plazos sefialados en el articulo,...”.

10. En 1.109.1 “Servicios Aeronduticos”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

« En el primer pérrafo, donde dice:

“ . .otros servicios en tierra. El Concesionario prestard estos servicios durante
toda la Etapa de Explotacién de la Concesion sefialada en el articulo 1.10 de
las presentes Bases de Licitacion, en forma obligatoria o facultativa, segin se
establece para cada caso en las referidas Bases,...”

debe decir:

“ .. otros servicios en tierra. El Concesionario prestard estos servicios durante
toda la Etapa de Explotacién de la Concesién sefialada en el articulo 1.10 de
las presentes Bases de Licitacion, de acuerdo al Reglamento de Servicio de
la Obra, en particular al Manual de Operacién y a los Mecanismos de
Asignacién, contenidos en dicho Reglamento, si procede, en forma
obligatoria o facultativa, segin se establece para cada caso en las referidas
Bases,...”

« En la letra b) “Sistema de Manejo de Equipaje de Llegada y Salida”, primer pérrafo,
donde dice:

“ ..., incluyendo la Méquina de Rayos X, permitiendo a la DGAC cumplir con
sus labores de inspeccién,...”

debe decir:

“ .., incluyendo el equipo de Rayos X, permitiendo a la DGAC cumplir con
sus labores de inspeccion,...”

. En la letra ¢) “Servicios en Plataforma”, quinto pérrafo, se reemplaza el niimero ii) por
el siguiente:

“ ii)  Tarifa Maxima por Operacién: El Concesionario estard facultado
para cobrar a las lineas aéreas y Aviacion General, una tarifa
maxima por operacién, asociada a los servicios que reciba en la
Plataforma dentro del Area de Concesién, cuyo monto se indica en la
Tabla N° 5 siguiente:
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11.

Tabla N° 5 Tarifa Maxima por Operacion

™

Cédigos Ay B 1,28
Cédigo C 1,46
Codigo D 2,01
Cédigo E 2,23
Cédigo F 3,11

(*) Para estos efectos, se entiende por “operacién”
cada vez que una acronave se encuentre en un
Puente de Embarque o estacionamiento remoto,
seglin corresponda, para preparar su despegue.

En 1.10.9.2 “Servicios No Aeronduticos No Comerciales”, se rectifica el articulo
de la siguiente manera:

Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

Los Servicios No Aeronduticos No Comerciales son aquellos que debera
prestar el Concesionario en caricter obligatorio durante toda la Etapa de
Explotacién de la Concesidn sefialada en el articulo 1.10 de las presentes
Bases de Licitacién, de acuerdo al Reglamento de Servicio de la Obra, en
particular al Manual de Operacion y a los Mecanismos de Asignacion,
contenidos en dicho Reglamento, si procede, y por los cuales no se cobra
tarifa a los usuarios.”

En la letra e) “Servicio de Sefializacién”, se reemplaza el tercer parrafo por el

siguiente:

El Concesionario deberd atenerse a las recomendaciones vigentes del
Manual de Desarrollo Aeroportuario DAP respecto de las sefiales
internacionales para orientacién del publico en los aeropuertos y a las normas
de la Direccién de Vialidad del MOP, respecto de la vialidad interior.”

En la letra f) “Servicio de Transporte de Equipaje”, se reemplaza el segundo parrafo
por el siguiente:

(13

El Concesionario debera prestar continua y permanentemente este servicio,
en condiciones dptimas, mediante carros portaequipaje o similares, debiendo
disponer como minimo, 100 (cien) por cada 500.000 (quinientos mil)
pasajeros embarcados el afio calendario inmediatamente anterior, distribuidos
convenientemente en el sector de estacionamientos publicos, en el sector de
acceso al Edificio Terminal y en el sector de retiro de equipaje. El
Concesionario podra reutilizar los carros existentes, siempre que éstos

£

;’L% F6.
“EA.C.
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se encuentren en éptimas condiciones, lo que sera calificado por el
Inspector Fiscal.”

. En la letra g) “Servicio de Informacién a los Usuarios”, nimero 4 “Centro de
Atencién al Publico”, en el segundo parrafo, donde dice:

«“ .., asi como también quioscos de auto consulta para los usuarios los que
deberan proveer, al menos, la misma informacion entregada en los mesones
de atencién al publico sefialados precedentemente.”

debe decir:

« .., asf como también 4 (cuatro) quioscos de auto consulta para los usuarios,
ubicando 2 (dos) en el Hall Piiblico y 2 (dos) en las salas de embarque del
Edificio Terminal, los que deberdn proveer, al menos, la misma informacién
entregada en los mesones de atencion al publico sefialados
precedentemente.”

. En la letra j) “Sistema Circuito Cerrado de Televisién (CCTV)”, en tercer parrafo
donde dice:

“ La operacién del Sistema CCTV deberd ser centralizada a través de una
Central de Control, que deberd ser habilitada, operada y mantenida por el
Concesionario, conforme a lo establecido en el articulo 2.9.4 de las presentes
Bases de Licitacién. La sefial deberd ser replicada a las dependencias
AVSEC de la DGAC. El Sistema CCTV debera disponer de un mecanismo
que permita a la DGAC, por razones de seguridad, tomar el control de este
sistema desde sus dependencias AVSEC y disponer, en cualquier momento,
de los registros de grabacion.”

debe decir:

“ La operacién del Sistema CCTV debera ser centralizada a través de una
Central de Control, que deberd ser habilitada, operada y mantenida por el
Concesionario, conforme a lo establecido en el articulo 2.9.4 de las presentes
Bases de Licitacién. Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo 2.4 de las
presentes Bases de Licitacién, adicionalmente el Concesionario debera
habilitar una Central de Control para la DGAC, considerando todos los
elementos necesarios para su funcionamiento (instalaciones,
equipamiento y mobiliario), la cual debera estar ubicada en
dependencias de la AVSEC conforme al Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP. La seiial del Sistema CCTYV debera ser replicada a
las dependencias AVSEC de la DGAC. El Sistema CCTV debera disponer
de un mecanismo que permita a la DGAC, por razones de seguridad, tomar el
control de este sistema desde sus dependencias AVSEC y disponer, en \
cualquier momento, de los registros de grabacién.” @@ ;

. En la letra k) “Servicio de Entretencién”, se reemplazan el primer y segundo parrafos
por los siguientes:

“ El Concesionario debera proveer el Servicio de Entretencién a los pasajeros
que se encuentren en las dreas de espera, tanto en el Hall Pablico como en
las salas de embarque del Edificio Terminal. Para tales efectos, deberd

T,
G e
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considerar la habilitacién de, al menos, juegos infantiles y dreas destinadas a
actividades de connotacién cultural (literaria y/o artistica), asi como también
de programacién audiovisual de entretencién, incluyendo por ejemplo,
musica e informacién noticiosa y/o educativa. La programacion
audiovisual debera incluir un porcentaje minimo del 50% (cincuenta
por ciento) de contenido representativo de la region del Bio Bio, lo que
quedara definido en el Programa Anual del Servicio de Entretencion.

El Concesionario deberd proveer este servicio considerando, al menos, lo
siguiente:

. 1 4rea de 3x3 m, destinada a la instalacién de juegos infantiles.
. 1 4rea de 3x3 m, destinada a actividades de connotacién cultural.

. 6 (seis) pantallas para el funcionamiento de un canal interno de
televisién. Estas pantallas deberan estar separadas una de otra a una
distancia tal que todos los pasajeros tengan acceso a ellas desde el
lugar en que se encuentren. El tamafio de las pantallas deberd ser, al
menos, de 46 pulgadas cada una.”

« Enlaletra k) “Servicio de Entretencién”, en el tercer parrafo, donde dice:

“ ..., al menos, una descripcion de los servicios, el drea de cobertura, dotacion
de personal, horarios de funcionamiento, calendario de actividades y
reglamento interno. En particular...”

debe decir:

“ ..., al menos, una descripcién de los servicios, el drea de cobertura, la
definicion del contenido minimo representativo de la region, segiin lo
sefialado en el primer parrafo, la intensidad del sonido medida en dB
(decibeles), dotacién de personal, horarios de funcionamiento, calendario de
actividades y reglamento interno. En particular...”

En la letra n) “Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida”,
primer pérrafo, donde dice:

“ ..., para lo cual deberd contar con personal de apoyo, sillas de ruedas y
vehiculos eléctricos, o cualquier otro tipo de asistencia adicional para dar
cumplimiento a las exigencias minimas y a los programas anuales a que se
refiere el articulo 1.10.17 de las presentes Bases de Licitacién.”

debe decir:

“ ..., para lo cual deberd contar con personal de apoyo y sillas de ruedas o
cualquier otro tipo de asistencia adicional para dar cumplimiento a las
exigencias minimas y a los programas anuales a que se refiere el articulo
1.10.17 de las presentes Bases de Licitacién.”

en el

En la letra p) “Servicio de gestion de la infraestructura asociada al Transporte

Terrestre de Pasajeros”, segundo pérrafo, donde dice:
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12.

13.

“ .., el Concesionario debera elaborar el Mecanismo de Asignacién de las
Areas de Estacionamiento para Servicios de Transporte Terrestre, de acuerdo
alo establecidoen 1.104,...”

debe decir:

“ .., el Concesionario debera elaborar el Mecanismo de Asignacién de la

infraestructura asociada al Transporte Terrestre de Pasajeros, de acuerdo
alo establecido en 1.10.4,...”

En 1.10.9.3 “Servicios No Aeronduticos Comerciales”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“ Los Servicios No Aeronduticos Comerciales son aquellos que prestara el
Concesionario, en forma obligatoria o facultativa, segin se establece en las
presentes Bases de Licitacién, durante toda la Etapa de Explotacion de la
Concesion sefialada en el articulo 1.10 de las presentes Bases de Licitacion,
de acuerdo al Reglamento de Servicio de la Obra, en particular al
Manual de Operacién y a los Mecanismos de Asignaciéon contenidos en
dicho Reglamento, si procede, y por los cuales tiene derecho a percibir
ingresos mediante el cobro de tarifas a los usuarios, ya sea por la prestacion
directa del servicio o a través de terceros.”

En 1.10.9.3.1 “Servicios No Aeronduticos Comerciales Obligatorios”, se rectifica
el articulo de Ia siguiente manera:

Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

“ Son aquellos que debe prestar el Concesionario en forma obligatoria durante
toda la Etapa de Explotacién de la Concesién sefialada en el articulo 1.10 de
las presentes Bases de Licitacion, de acuerdo al Reglamento de Servicio de
la Obra, en particular al Manual de Operacién y a los Mecanismos de
Asignacién contenidos en dicho Reglamento, si procede.”

Se reemplaza la letra ¢) “Sistema de Procesamiento de Pasajeros/Equipaje”, por la
siguiente:
“ ¢)  Counters y Oficinas de apoyo para Compaiiias Aéreas

El Concesionario debera explotar las dreas de counters para que las
compaiias aéreas puedan atender y realizar el chequeo de pasajeros y
equipaje, de acuerdo a las necesidades del Aeropuerto. S éz

- ]

Se entendera por Area de Counters la superficie minima de
aproximadamente 7 m’ que se compone de lo siguiente:

] 1 counter de aproximadamente 1,44 m.
o Un espacio para pasajeros en espera frente al counter.

o Un espacio para manipular y dispensar el equipaje.




. Un espacio de 0,5 m’ para letrero identificatorio ubicado sobre el
counter. Dicho letrero sera proporcionado por las compaiiias
aéreas que ofrezcan este servicio. Toda superficie adicional a la
sefialada se considerara como publicidad, de acuerdo a lo sefialado
en el articulo 1.10.9.3.2 letra b) “Areas para Publicidad y
Propaganda”.

. Sistema de separadores de fila que permitan organizar el area
frente al counter y, al mismo tiempo, impedir la utilizacion de las
zonas de circulacion y espera.

La tarifa maxima mensual por cada m? (metro cuadrado) de Area de
Counters, sera de UF 1,0.

Adicionalmente y de acuerdo a las necesidades del Aeropuerto, el
Concesionario podra explotar Areas para la operacién de Equipos de
Autochequeo de Pasajeros.

Se entender4 por Area de Equipos de Autochequeo, lo siguiente:

. Superficie minima para instalar el equipo de Autochequeo, la cual
quedara definida en el Manual de Operacion, de acuerdo a la
disponibilidad de espacio frente a los counters.

. Conexiones eléctricas para su operacion.
. Espacio para pasajeros en espera frente al Autochequeo.

. Un espacio de 0,5 m’ para letrero identificatorio sobre el
Autochequeo. Toda superficie adicional a la sefalada se
considerara como publicidad, de acuerdo a lo seiialado en el
articulo 1.10.9.3.2 letra b) “Areas para Publicidad y Propaganda”.

. Seialética identificatoria del Area de Autochequeo que sera
proporcionada por las compaiiias aéreas que ofrezcan este
servicio.

. Sistema de separadores de fila que permitan organizar el area
frente al servicio de Autochequeo y, al mismo tiempo, impedir la
utilizacion de las zonas de circulacién y espera.

La tarifa méxima mensual por cada m” de Area de Autochequeo, seré de
UF 0,5.

Por otro lado, el Concesionario debera asignar y proporcionar a las lineas
aéreas, dreas para oficinas de apoyo a su operacién de acuerdo a la
infraestructura preexistente y conforme a lo sefialado en el Anteproyecto
Referencial entregado por el MOP. Se entendera por oficinas de apoyo toda
aquella superficie, medida en metros cuadrados, destinada a actividades
relacionadas con la operacion aérea, tales como centro de control terrestre,
equipaje perdido, sobrecosto por maleta y oficinas administrativas,
exceptuando las actividades comerciales de las lineas aéreas. La tarifa
méxima mensual por cada m* destinado a oficinas de apoyo serd de UF 1,0
(una coma cero Unidades de Fomento). S6lo en caso que no hubiese
interesados en utilizar las édreas disponibles para oficinas de apoyo, el
Concesionario podrd disponer provisoriamente, previa autorizacién del
Inspector Fiscal, de las superficies destinadas originalmente a dicho servicio
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a efecto de destinarlas a otras actividades. No obstante, en caso de requerirse
nuevamente estas areas, el Inspector Fiscal notificard mediante anotacién en
el Libro de Obras correspondiente el requerimiento de dichas areas al
Concesionario, quien en un plazo no superior a 45 (cuarenta y cinco) dias
contados desde la fecha de dicha notificacién, debera dejar disponible el drea
en cuestion, sin derecho a compensacién o indemnizacién alguna.

Para mantener una adecuada coordinacién entre la asignacién de dreas y las
responsabilidades propias de la DGAC en materia de autorizacién de
itinerarios a las lineas aéreas, el Concesionario deberd elaborar y someter a la
aprobacién de la DGAC, a través del Inspector Fiscal, un manual de
procedimiento, un memordndum de entendimiento, una carta de acuerdo
operacional u otro tipo de arreglo, en el cual se describan los pasos a seguir
por ambas partes antes de que la DGAC apruebe la operacion de nuevas
aerolineas o cuando se produzcan aumentos significativos en las frecuencias
de aerolineas ya en operacion. Para estos fines, el Concesionario deberd
presentar el documento dentro del plazo de 30 (treinta) dias contados desde
que haya sido requerido por el Inspector Fiscal. El Inspector Fiscal se
pronunciaré previo informe favorable de la DGAC. La DGAC tendra un
plazo de 30 (treinta) dfas para remitir dicho informe desde que haya sido
requerido por el Inspector Fiscal. Si el Inspector Fiscal efectuare
observaciones, la Sociedad Concesionaria tendrd un plazo maximo de 20
(veinte) dias contados desde la notificacién de las observaciones, para
corregirlas y hacer entrega del documento al Inspector Fiscal para su
aprobacién. En caso de existir nuevas observaciones, regird el mismo
procedimiento, hasta obtener la aprobacién del documento. El documento
aprobado deberé ser actualizado por el Concesionario, con una periodicidad
anual o segin acuerden las partes y debera estar incluido en el Manual de
Operacion.

El incumplimiento de cualquiera de los plazos antes sefialados, hara
incurrir al Concesionario en la multa que se establezca segiin el articulo
1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.

El Concesionario seré responsable de gestionar la correcta asignacién del uso
de los counters, oficinas de apoyo y dreas para la operacién de equipos de
autochequeo. Para tales efectos, el Concesionario deberd elaborar el
Mecanismo de Asignacion de Counters, Oficinas de Apoyo y Areas para la
Operacién de Equipos de Autochequeo, de acuerdo a lo establecido en
1.10.4, en 1.10.10 puntos A.12 y C.15 y en 2.9.3, todos articulos de las
presentes Bases de Licitacién, el concesionario debera considerar dentro
del mecanismo tanto a las actuales empresas que operan en el Aeropuerto,
como asi también a todas aquellas que se vayan incorporando como
nuevos operadores durante la vigencia del Contrato de Concesién.” M@

>N
00

. Enlaletra d) “Estacionamientos Piblicos para Vehiculos en General”, se reemplaza el
segundo pérrafo por el siguiente:

“ El Concesionario podrd fijar libremente la tarifa de los estacionamientos
publicos para vehiculos en general siempre y cuando ésta no exceda la tarifa
méxima equivalente a $30 (treinta pesos chilenos) por cada minuto de uso,
IVA incluido.”
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« En la letra d) “Estacionamientos Publicos para Vehiculos en General”, se adiciona
como nuevo ultimo pérrafo el siguiente:

“ En el Proyecto Vial y de Estacionamientos correspondiente, el
Concesionario debera incluir, como parte del servicio, una solucion
entre el sector de los estacionamientos y el Edificio Terminal de
Pasajeros, para mitigar la exposicion de los peatones a condiciones
climaticas adversas, como por ejemplo la lluvia. El DGOP no
autorizara la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras o PSP 2 mientras las obras correspondientes a esta solucion no
se encuentren implementadas y disponibles.”

+ En la letra f) “Servicios de Gestién de Terminales de Carga”, tercer parrafo, donde
dice:

.., @ su entero cargo, costo y responsabilidad, la maquina de rayos X,
permitiendo a la DGAC realizar sus labores de inspeccién, visualizacion,
fiscalizacién y seguridad de la carga aérea. La instalacién de dicha méaquina
debera realizarse previa coordinacién con la DGAC.”

debe decir;

.., a su entero cargo, costo y responsabilidad, el equipo de Rayos X,
permitiendo a la DGAC realizar sus labores de inspeccién, visualizacién,
fiscalizaci6n y seguridad de la carga aérea. La instalacién de dicho equipo
deber4 realizarse previa coordinacién con la DGAC.”

14. En 1.10.9.3.2 “Servicios No Aeronduticos Comerciales Facultativos”, se rectifica
el artfculo de la siguiente manera:

» Se reemplaza el primer parrafo por el siguiente:

Son aquellos que el Concesionario estd autorizado a prestar, sin ser
obligatorios, durante toda la Etapa de Explotacion de la Concesién sefialada
en el articulo 1.10 de las presentes Bases de Licitacién, de acuerdo al
Reglamento de Servicio de la Obra, en particular al Manual de
Operacion y a los Mecanismos de Asignacion, contenidos en dicho
Reglamento, si procede.”

15. En 1.10.10 “Obligaciones, Derechos y Disposiciones Generales del Concesionario
en cuanto a los Servicios Aeronduticos y No Aeronduticos, segin el caso”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

» En el punto A.10, se reemplaza el segundo pérrafo por el siguiente: % i

06

“ Con todo, tratdndose de servicios cuya explotacién se encuentre vigente al
inicio de la concesién en virtud de subcontratos cuya fecha de término sea
anterior al vencimiento del plazo méximo de 360 (trescientos sesenta) dias
antes sefialado, el Adjudicatario o bien el Concesionario, segun sea €l caso,
estara eximido de la obligacion de llevar a cabo un proceso de licitacion
segiin lo establecido en el punto C.2 del presente articulo, hasta que se
cumpla dicho plazo, con el solo objeto de dar cumplimiento a lo sefialado en
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el parrafo anterior del presente punto. En el caso que la fecha de término del
subcontrato existente sea posterior al plazo maximo antes indicado, el
Adjudicatario o bien el Concesionario, segtin corresponda, estard obligado a
respetar las condiciones de dicho subcontrato hasta su extincion.

« Sereemplaza el punto C.18 por el siguiente:

“ (.18 Las instituciones o Servicios Pudblicos que deban desempefiar
funciones de administraciéon o de orden y seguridad publica en el
Aeropuerto quedaran eximidos del pago de cualquier derecho o cobro
por el uso de superficies. Adicionalmente, se entiende incluida en dicha
exencion el SERNATUR o la entidad que lo reemplace.”

« En el punto C.22, segundo pérrafo, donde dice:

“ ..., para lo cual el Concesionario deberd presentar al Inspector Fiscal su
Solicitud, indicando el tipo de actividad a desarrollar, los antecedentes
técnicos asociados y el plazo de utilizacién solicitado. El Inspector Fiscal...”

debe decir:

“ ..., para lo cual el Concesionario deberd presentar al Inspector Fiscal su
Solicitud, indicando el tipo de actividad a desarrollar, la estructura
tarifaria, los antecedentes técnicos asociados y el plazo de utilizacién
solicitado. El Inspector Fiscal...”

16. En 1.10.14 “Inversiones Menores no Contempladas”, se rectifica el articulo de la
siguiente manera:

« Sereemplaza el cuarto parrafo por el siguiente:

“ Todo saldo en la Cuenta de Reserva a que se refiere el presente articulo
devengard un interés mensual equivalente a la Tasa de Politica Monetaria
publicada por el Banco Central de Chile. Los intereses devengados se
deberdn capitalizar de forma anual sobre el saldo en Unidades de
Fomento.”

17. En 1.10.18 “Sistema Informdtico para la Constatacion de los Niveles de Servicio
(SIC-NS)”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

« En el sexto parrafo, donde dice:

“ A més tardar a los 45 (cuarenta y cinco) dias antes de la fecha de Puesta en
Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o PSP 1, la Sociedad
Concesionaria deberd entregar al Inspector Fiscal un listado de personas b’gf re.
propuestas como usuarios SIC-NS,...” TEA

debe decir:

“ A mas tardar a los 280 (doscientos ochenta) dias contados desde la fecha
de inicio de la Concesion sefialada en el articulo 1.7.5 de las presentes
Bases de Licitacion, la Sociedad Concesionaria deberd entregar al Inspector
Fiscal un listado de personas propuestas como usuarios SIC-NS,...”




18.

19.

20.

En 1.14.1 “Pagos a realizar por el Concesionario o la DGAC, segiin corresponda,
en virtud de la Comparticion de Ingresos con el Estado”, se rectifica el articulo de

la siguiente manera:
En la letra c.2, donde dice:

“ La Tarifa Base por Pasajero Embarcado (Py) que regird la comparticién de
ingresos con el Estado, expresada en pesos chilenos al 31 de junio de 2015,
serd el equivalente a $3.100 (tres mil cien pesos chilenos).”

debe decir:

19

La Tarifa Base por Pasajero Embarcado (Py) que regird la comparticién de
ingresos con el Estado, expresada en pesos chilenos al 30 de junio de 2015,
serd el equivalente a $3.100 (tres mil cien pesos chilenos).”

En 1.14.2.1 “Pagos del Concesionario por concepto de Administracion y Control

del Contrato de Concesion”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:
En la segunda vifieta, donde dice:

Adicionalmente, desde el inicio del plazo de concesién sefialado en el
articulo 1.7.5 de las presentes Bases de Licitacién y hasta la extincién de la
concesion, la Sociedad Concesionaria deberd pagar anualmente la suma
de...”

debe decir:

[

Desde la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o
PSP 2 y hasta la extincién de la concesién, la Sociedad Concesionaria
deberd pagar anualmente la suma de...”

En 1.14.4 “Aspectos Tributarios”, se rectifica el articulo de la siguiente manera:

En el sexto parrafo, donde dice:

“ ...del Concesionario. Para esto, el Concesionario deberd presentar los
antecedentes y documentacion el dia 10 del mes anterior al mes de emisién
de la factura correspondiente, para lo cual debera considerar la relacion $/UF
del dltimo dia del mes anterior.”

debe decir:

“ ...del Concesionario. Para esto, el Concesionario deberd presentar los
antecedentes y documentacién del mes anterior al mes de emisién de la
factura correspondiente, considerando la relacion $/UF del dltimo dia del
mes en que se presto el servicio facturado.”
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BASES TECNICAS

21. En2.3. “CONSIDERACIONES GENERALES DE DISENO”, se rectifica el articulo
de la siguiente manera:

« En el primer pdrrafo, cuarta vifleta, se adiciona como nuevo segundo parrafo el
siguiente:

“ En el Edificio Terminal se deberan considerar bafos familiares, sala de
lactancia, bafios con mudadores para ambos sexos, y asientos con
caracteristicas y dimensiones especiales para personas con movilidad
reducida en salas de espera y embarque de acuerdo a lo establecido en el
Anteproyecto Referencial.”

22.  En 2.5. “DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE LA CONCESION”, se rectifica el
articulo de la siguiente manera:

« Se adiciona como nuevo ndmero 17 el siguiente:

“ 17. Renovacién, modificacion y ampliaciéon del sistema de obtencion,
almacenamiento, impulsién y distribucion de agua potable y del
sistema de alcantarillado de aguas servidas tanto en el Edificio
Terminal como en las edificaciones para la DGAC.”

23. En 2.7.4.7 “Proyecto de Pavimentos del Area de Movimiento de Aviones”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

« En el segundo parrafo, donde dice:

“ ...y cubicaciones. Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo a las
dimensiones y materialidad que establece el Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP.”

debe decir:

13

...y cubicaciones. Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo a las
dimensiones y materialidad que establece el Anteproyecto Referencial
entregado por el MOP. Particularmente, en el caso de los pavimentos de
hormigon, el proyecto debera especificar, adicionalmente, la cota de
nivel proyectada al milimetro para cada punto de interseccién de
paiios; y debera incluir planos en los que se sefialen: el sentido de
hormigonado, la configuracion y dimensiones de las losas, y el diseno
de las juntas de construccion, expansion y contraccion.”

« En el dltimo parrafo, donde dice: ‘ {é% IAﬁCéM

“ ...ppor la DGAC, el Concesionario deberd coordinarse con dicho
organismo, a través del Inspector Fiscal, para compatibilizar ambas obras y
que éstas sean efectuadas en forma oportuna.”

debe decir:




“ ...ppor la DGAC, el Concesionario deberd coordinarse con dicho
organismo, a través del Inspector Fiscal, para compatibilizar ambas obras y
que éstas sean efectuadas en forma oportuna. Asimismo, como parte del
proyecto, el Concesionario debera hacer entrega de un plano con la
ubicacion georreferenciada de los pits de combustible de acuerdo a la
flota de aeronaves proyectada.”

24. En 2.7.4.8 “Proyecto de Instalaciones Eléctricas de Fuerza y Alumbrado”, se
rectifica el articulo de la siguiente manera:

« Enlaletra e) “Mallas de tierra”, se reemplaza el texto por el siguiente:

(19

En consideracién al equipamiento electrénico aerondutico y aeroportuario
que funciona en el Aeropuerto, se deberdn construir dos tipos de mallas
de tierra: Proteccién y Servicio, separadas a una distancia de 20 m
como minimo. En el nivel de Media Tension, si es que aplica, se
instalara una Malla de Proteccion. En el nivel de Baja Tension se
instalara una Malla de Tierra tinica que cumpla los propositos de
Proteccién y Servicio, esta malla debera reunir las caracteristicas
técnicas de servicio para corrientes fuertes y débiles, requiriéndose
una resistencia no superior a 5 Ohm.”

25. En2.7.4.9 “Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado”, se rectifica el articulo de
la siguiente manera:

« Se elimina el cuarto parrafo cuyo texto es el siguiente:

“ Como parte del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado, el Concesionario
deberd considerar el reemplazo de la matriz de alimentacién general de
Aeropuerto. La materialidad de la nueva matriz debera ser HDPE.”

« Los actuales quinto y sexto parrafos, pasan a ser respectivamente los parrafos cuarto y
quinto.

26. En2.7.4.12 “Proyecto de Sefialética”, en el primer parrafo, donde dice:

“ El Concesionario deberd desarrollar los proyectos de sefialética tanto en el
Edificio Terminal como en las edificaciones para la DGAC correspondientes

k34

a: ...
debe decir:

“ FEl Concesionario debera desarrollar los proyectos de sefialética tanto en el
Edificio Terminal y todas las instalaciones dentro del Area de Concesién,
como en las edificaciones para la DGAC correspondientes a: ...”

27. En2.7.4.14 “Proyecto de Corrientes Débiles”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

+ Se adiciona como tltimo pérrafo el siguiente:

"’,:””%m 3 ] V4 . L3
/@@“530’”55}% “ El Concesionario deber4 proveer e instalar un sistema para el control de

‘ é\%% acceso a las Zonas de Seguridad Restringida del Aeropuerto, para el
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personal que cumple funciones en esas areas, conforme a las
especificaciones contenidas en el Anteproyecto !Referencial. Dicho
sistema ademads debera adecuarse para permitir el uso de la informacion
indicada en el articulo 1.10.10 punto C.23 de las presentes Bases de
Licitacién.”

28. En 2.7.5 “Entrega del Proyecto Definitivo”, se rectifica el articulo de la siguiente

manera:

« Enel tercer pérrafo, se reemplaza la letra g) por la siguiente:

(13

g)  Pavimentos Sector Aerondutico (plataformas, calles de rodaje y sus
respectivos margenes).

* Memoria de célculo e ingenieria basica.

+ Planos de planta (disefio geométrico) y perfiles (longitudinales y
transversales).

« Planos de sefializacién y demarcacién, incluyendo la ubicacion de
los pits.

 Planos de juntas y detalles constructivos.

* Planos de demoliciones.

* Proyecto de Saneamiento y Drenaje.

* Proyecto de Ayudas Visuales.

+ Detalle de movimiento de tierras por cada instalacion.

» Especificaciones técnicas generales y particulares.”

« En el tercer parrafo, se adiciona la siguiente letra o):

e

o) Instalaciones de Riego
* Memorias de calculo y explicativas.

 Planos de planta y detalles de obras civiles e instalaciones.”

29. En 2.8.5 “Instalacion y Equipamiento del Inspector Fiscal”, se rectifica el articulo
de la siguiente manera:

 En el séptimo parrafo, donde dice:

“ Desde la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o
PSP 1 y hasta el término de la concesion, el Concesionario deberd [ ‘2
L

oY\

mantener el drea de trabajo para el Inspector Fiscal ubicado dentro del
Edificio Terminal y proveer como minimo la(s) oficina(s) alhajadas,...”

>

debe decir:

“ Desde la Puesta en Servicio Provisoria de las Instalaciones Existentes o
PSP 1 y hasta el término de la concesion, el Concesionario deberd
mantener el drea de trabajo para el Inspector Fiscal ubicado dentro del
Edificio Terminal, segin lo establecido en el Anteproyecto Referencial,
y proveer como minimo la(s) oficina(s) alhajadas,...”

20
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30. En 2.9.6.2.1 “Sistema de Administracion de Pavimentos”, se rectifica el articulo de
la siguiente manera:

» En el primer parrafo, niimero 1, donde dice:

113

..., condicién o estado. Se exigird 1 (una) vez al afio, el registro del 100%
(cien por ciento) de las unidades de muestra, es decir, de todo el pavimento
en dicha area.”

debe decir:

“ ..., condicién o estado. Se exigird 2 (dos) veces al afio, el registro del
100% (cien por ciento) de las unidades de muestra, es decir, de todo el
pavimento en dicha drea.”

 En el primer parrafo, se reemplaza el punto 4. por el siguiente:

“ 4, Estado de conservacion de la sefializacion horizontal:

El informe debera incluir la identificacion de toda la seializacion
horizontal existente en el 4rea de concesion y su estado de
conservacion.”

31. En 2.9.6.3 “Equipamiento e Instalaciones”, se rectifica el articulo de la siguiente
manera:

« Sereemplaza el segundo parrafo por el siguiente:

19

Se incluye dentro de las obligaciones del Concesionario, la mantencién
preventiva y correctiva de todo el sistema de iluminacion de la
Plataforma de Aviacién Comercial (incluye torres de iluminacién y
torres de iluminacion monoposte, ampolletas, tableros eléctricos,
gabinetes y todos los elementos que permitan el funcionamiento de
todas las torres de iluminacién, incluidas las torres de iluminacion
monoposte), y su reposicion de manera que se mantenga su
operatividad durante todo el periodo de Concesion. La provisiéon de
alimentacién eléctrica, administracién, operacién y control de dicha
iluminacién serd de responsabilidad de la DGAC. Por otra parte, la
mantencién preventiva y correctiva de las torres de iluminacién monoposte
de la nueva Plataforma de Aviacién General, incluida la alimentacion
eléctrica de las mismas, serd responsabilidad de 1a DGAC.”

« En el tercer parrafo, donde dice:

“ ..., de la red eléctrica en el Edificio Terminal, que contemple la
renovacién de aquellos circuitos y sistemas que hayan cumplido su vida
titil, incluyendo los alimentadores y sub alimentadores de la red eléctrica.”

debe decir:

“ ..., de la red eléctrica en el Edificio Terminal y del sistema de

b

iluminacion de la Plataforma de Aviacién Comercial, que contemple la
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renovacién de aquellos circuitos y sistemas que hayan cumplido su vida
itil, incluyendo los alimentadores y sub alimentadores de la red eléctrica.”

ANEXOS

32. En ANEXO N°3 “PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (SIN IVA)”, se rectifica el
Anexo de la siguiente manera:

« Se eliminan las siguientes partidas:

13

9.2.1.2.2.7 |Enfierradura kg 0,033
9.2.1.2.2.10 |Enfierradura kg 0,033
9.2.1.2.8.3 | Aislacién tipo Tyvek o equivalente técnica m? 0,109
9.2.1.3.5.10 | Ventanas termopanel m? 8,801

"

« Donde dice:

33

5225 Conduit de PVC DE 20mm. m 0,063
debe decir:
5225 Conduit de PVC DE 20mm. m 0,091

« Donde dice:

5242 ENCHUFE DOBLE DE ALUMBRADO 10A, 250V clu 0,338
debe decir:
5242 ENCHUFE DOBLE DE ALUMBRADO 10A, 250V clu 0,362

o
>

0.~

» Donde dice:

Y

904 sv
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33.

3

9.2.1.34.3 Ceramica m? 0,500

debe decir:

(%3

9.2.1.34.3 | Cerdmica de piso m? 0,562

"

En ANEXO N°4 “ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA CONSTATACION DE LOS NIVELES
DE SERVICIO (SIC-NS)”, se rectifica el Anexo de la siguiente manera:

En el articulo 2.2.4 “Reportes”, donde dice:

“ El Concesionario deber4 informar al Inspector Fiscal, dentro de los primeros
10 (diez) dias de cada semestre, los aspectos relevantes de la operacion del
SIC-NS ocurridos en el semestre anterior. Estos informes deberan incluir los
reportes de monitorizacién externa de la disponibilidad del sistema,...”

debe decir:

“ El Concesionario deberd informar al Inspector Fiscal los aspectos relevantes
de la operacién del SIC-NS. Estos informes deberdn incluir los reportes de
monitorizacion externa de la disponibilidad del sistema,...”

En el primer pérrafo del articulo 2.4 “Operacién del SIC-NS”, donde dice:

13

...a su forma. Las eventuales observaciones de contenido deberdn ser
resueltas, esto es, el software deberd ser modificado y su documentacion
rectificada, en forma previa a la nueva presentacion de la documentacién y
versién resultantes al Inspector Fiscal. Las eventuales observaciones de
forma respecto de la documentacién presentada, deberdn ser resueltas por el
Concesionario antes de la fecha de Puesta en Servicio Provisoria de las
Instalaciones Existentes o PSP 1.”

debe decir:

(13

...a su forma. Las eventuales observaciones de contenido deberdn ser
resueltas, esto es, el software deberd ser modificado y su documentacion
rectificada, en forma previa a la nueva presentacion de la documentacion y
versién resultantes al Inspector Fiscal. Las eventuales observaciones de
forma respecto de la documentacién presentada, deberdn ser resueltas por el
Concesionario dentro del plazo de 360 (trescientos sesenta) dias contados
desde la fecha de inicio de la Concesion sefialada en el articulo 1.7.5 de
las presentes Bases de Licitacion.”
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II. COMUNIQUESE la presente Resolucién a los Licitantes y/o Grupos Licitantes, a la
Oficina de Partes de la Direccién General de Obras Piblicas y a los demds Servicios

que corresponda.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

5

Directora General de Obras Piblicas .~

Subrogante

ANDRES PARDA ALVAREZ
Jefe E?f;vi *jsg?f‘ Y

. !
Dissoin Genagali d¥ U

%
% ¥

F¥

25126



CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
NUEVA RECEPCION

Con Oficio N2

DEPART.
- JURIDICO -

DEPT.R,
Y REGISTRO

OEPART.
CONTABIL.

- sus. DEP.
C. CENTRAL

SUB. DEP, : |
E.CUENTAS |

SUB. DEP.
C.PY
BIENES NAC. (

DEPART,
AUDITORIA

RE DESARROLLO Y
DE PROYECTOS (8)
ON DE CONCESIONES DE. /
AS PUBLICAS

SUB. DEP. \
MUNICIP !

DEPART. ‘
V.O.P UYT :
COORDINAT
0

REFRENDACION

REF, POR s
IMPUTAC.
ANOT.POR ~ §
IMPUTAC.
DEDUC DT
~ sgTOVIC
Proceso N° A\ A L A STBA?T%A&?“ ?‘:ﬁ% .
‘ i3
Cm:d?n;non de Coneesiones de Obeas Pitlicas

26/26




