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1.8.5.2  Procedimiento y Pago de las Multas

Cuando el Concesionario no cumpla sus obligaciones o incurra en alguna de las infracciones establecidas en las
presentes Bases de Licitacion y proceda fa aplicacion de una multa, el Inspector Fiscal notificard por escrito al
Concesionario de la infraccién detectada y propondrd al DGOP la multa que corresponda, quien la determinard
mediante Resolucion findada, de acuerdo a la entidad y naturaleza del incumplimiento y a la proporcionalidad
entre el monto a aplicar de Ia multa y la accién u omisidn que se sanciona, dentro de los rangos sefiatados en la
Tabla N° 2 del articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.

El DGOP considerard, en la determinacidn de la multa, aspectos tales como: i) conducta diligente del
Concesionario, previa a la infraccion que se sanciona, en el cumplimiento de sus obligaciones; ii) la
circunstancia de haber adoptado las medidas necesarias o conducentes para mitigar o reparar los efectos de la
infraccidn; iii) incumplimiento reiterado de la obligacién que da lugar a la sancidn y; iv) fa acumulacidn de
multas durante la vigencia del contrato.

Una vez aprobada, el Inspector Fiscal notificard por escrito a la Sociedad Concesionaria de:

a)}  Tipo de infraccién en que ha incurrido;

b}  Caracteristicas de la infraccion, tales como el mimero de dias de incumplimiento de la obligacion a la
fecha de la notificacion, u otros elementos sefialados en las presentes Bases de Licitacion, y

¢) Monto de la multa.

Las muitas aplicadas por el MOP deberdn ser pagadas por el Concesionario dentro de fos meinta (30) dias
siguientes a la fecha de su notificacion por escrito. Si el Concesionario no diere cumplimiento a fa sancidén
impuesta, dentro del plazo fijado, el MOP hara efectivas las garantias, sin perjuicio de las demas acciones que
procedan.

La expresidn “notificacién por escrito” comprende, entre otras, anotaciones en el Libro de Obra
correspondiente, carta certificada, o cualquier otro medio que permita dejar constancia fehaciente de la
notificacidn.

L.8.6 Daiios a Terceros durante la Concesion

La Sociedad Concesionaria deberd adoptar, durante la concesion, todas las medidas para evitar dafios a
terceros y al personal que trabaja en la obra. Igualmente debera tomar todas fas precauciones para evitar dafios
a la propiedad de terceros y al medio ambiente durante la concesion de la obra.

La Sociedad Concesionaria serd la finica responsable de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motive
de la ejecucion de la obra y de su explotacidn se cause a terceros, al personal de la obra, a la propiedad de
terceros o al medio ambiente, a menos que el dafio sea exclusivamente imputable a medidas impuestas por el
MOP después de la publicacion del Decreto Supremo de Adjudicacion en el Diario Oficial.

1.8.7 Seguro de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros
a)  Seguro de Responsabilidad Civil para la Etapa de Construccidn de las Obras

A mis tardar quince (15) dias antes del inicio de las obras, la Sociedad Concesionaria deberd hacer entrega al
Inspector Fiscal de un original de la poliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros a favor del
MOP y del Concesionario, con las adecuaciones que fueren requeridas por el MOP durante el periodo previste
en el articulo 1.8.16 de estas Bases, cuyo asegurado sea ¢l MOP y el Concesionario y que cumpla con [os
requisitos establecidos en el presente articulo, por un monto minimo de UF 15.000 (quince mil Unidades de
Fomentoe), con un deducible maximo del 2% par evento, pagadas al contado y que deberd estar vigente desde el
inicio de [a ejecucion de las obras hasia la autorizacion de la Puesta en Servicio Provisotia de la Totalidad de las
Obras o Fase 2.

Dicha poliza cubrird la responsabilidad civil durante toda la construccion de la obra y las eventuales
indemnizaciones que el MOP y/o el Concesionario se encontrasen obligados a pagar por dafios que, con motivo
de Ia ¢jecucion de las obras, sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen acontecido dentro
del Area de Concesidn. Quedan excluidos de este seguro los dafios a las aeronaves y a las personas que se
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pudieran producir en el drea de movimiento de aviones producto de la realizacion de las operaciones aéreas
autorizadas y/o incluidas dentro de la gestion de cargo de la DGAC,

En caso que exista algin dafio a terceros durante la vigeneia del seguro, la Sociedad Concesionaria deberd dar a
conocer al afectado su derecho a reclamacién, mediante cavta certificada con copia al Inspector Fiscal, enviada
en el plazo maximo de veinte (20) dias contados desde ocwirido tal daito, indicindole el procedimiento para su
tramitacion. El incumplimiento de esta obligacién en el plazo sefialado, hard incurriv a la Sociedad
Concesionaria en la mufta que se establezea segin el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.

b}  Seguro de Responsabilidad Civil para la Etapa de Explotacion de la Concesidn

A més tardar quince (13) dias antes de fa fecha indicada en el articulo [.9.7 [etra a) para la Puesta en Servicio
Provisoria de fas Tnstalaciones Existentes o Fase 1, la Sociedad Concesionaria debera hacer entrega al Inspector
Fiscal de un original de poliza de seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros a favor del MOP y del
Concesionario, con las adecuaciones que fueren requeridas por ¢l MOP durante el periodo previsto en el atticslo
1.8.16 de estas Bases de Licitacidn, por un monto minimo de UF 15.000 {quince mil Unidades de Fomento), con
un deducible maximo del 2% por evento, pagada al contado y que cubrird la responsabilidad civil durante la
explotacién de la concesidn y las eventuales indemnizaciones que el MOP y/o ef Concesionatio se enconfrasen
obligados a pagar por dafios que, con motivo de las actividades de explotacién de fas obras, suftan terceros en
sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen acontecido dentro del Area de Concesién. Quedan excluidos de
este seguro los dafios a fas acronaves y a las personas que se pudieran producir en el drea de movimiento de
aviones producto de la realizacidn de las operaciones aéreas autorizadas y/o incluidas dentro de la gestion de
cargo de [a DGAC.

Conjuntamente con {a solicitud al DGOP de Autorizacion de Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las
Obras o Fase 2, el Concesionario deberd hacer entrega al MOP de €1 o los endosos que incorperen dentro de la
coberta de esta péliza, las obias, servicios y actividades comprendidas en dicha Fase, a entera conformidad del
MOP.

En caso que exista algln dafio a terceros durante la explotacién de la concesidn, la Sociedad Concesionaria
deberd dar a conocer al afectado su derecho a reclamacion, mediante carta certificada con copia al Inspector
Fiscal, eaviada en el plazo miximo de veinte (20) dias contados desde ocurrido tal dafio, indicdndole el
procedimiento para su tramitacion. El imcumplimiento de esta obligacién en el plazo sefialado, hard incwirir a la
Sociedad Concesionaria en la muita que se establezea segin el articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de
Licitacidn.

¢}  Otras Consideraciones refativas a las Pélizas de Construccién y Explotacion

Las polizas de responsabilidad civil durante la construccion y explotacion deberdn contener en forma explicita
clausulas de responsabilidad civil eruzada, rehabilitacién automética {cobertwa 100% del tiempo mientras la
poliza se encuentre vigente), de renuncia a los derechos de subrogacion, exclusiones, wna indicacion de la
imposibilidad de modificar, suspender, cancelar o dar término al seguro por parte del Coneesionario o de la
Compaiiia de Seguros sin la aprobacidn o autorizacidén por escrito def MOP, y demds condiciones que aseguren
una adecuada cobertura de riesgo.

En las pélizas debe constar el nombre del Contrato de Concesién y Ia individualizacién del Decreto de
Supremo de Adjudicacién. En el original de las pdlizas y sus endosos se deberdn indicar en cada una de sus
hojas el niunero de la pdliza.

Las polizas de seguro por responsabilidad civil no podran estar incluidas ni incluir las pélizas de seguro
catastréfico a que hace referencia el articulo 1.8.8 de las presentes Bases de Licitacién, debiendo entregarse
en forma separada.

Las polizas de Responsabilidad Civil por Dafios a Terceros podrin contratarse en forma anual o en periodos
mayores, debiendo acreditar su renovacion sesenta (60) dias antes de Ia expiracion de las anteriores,

En el evento que ¢l MOP se encontrase obligado a pagar alglin tipo de indemnizacin por dafios a terceros, el
Concesionario serd el tinico responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la
poliza y los dafios que efectivamente deban ser indemmnizados o reparados, en caso que la cuantia de la pdliza no
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fuera suficiente para pagar dichas indenmizaciones, Este pago deberd ser realizado por la Sociedad
Concesionaria al MOP, al menos, diez {10) dias antes de la fecha en que el MOP tenga que realizar dicho pago
por concepto de indemnizacion por dafios a terceros. El incumplimiento de esta obligacién, dentro del plazo
sefialado, hard incwir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezea segtin cl articulo 1.8.5.1 de las
presentes Bases de Licitacidn.

Sera responsabilidad del Concesionario hacer todas las gestiones ante las entidades que corresponda para que se
efectile el pago por esos dafios. La no denuncia y tramitacion oportuna ante la Compaiifa de Seguros por la
Sociedad Concesionaria de fos sinicstros ccurridos, hard incurrir a esta 1ltima en la multa que se establezca
segin ef articulo 1.8.5.1 de las presentes Bases de Licitacion.

La Sociedad Concesionaria deberi hacer entrega al Inspector Fiscal, para su revisidn, de las propuestas de las
polizas de seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros que propone suscribir para la Etapa de
Explotacién, acompafiando los antecedentes presentados a la Compaiila de Seguros para su contratacion, dentro
de los quince (15) dias siguientes al inicio del Periodo de Marcha Blanca sefialado en el articulo 1.8.16 de las
presentes Bases de Licitacion, El Inspector Fiscal, dentro del plazo de quince (15) dias deberd aprobar, rechazar
o formular observaciones a dichas pdlizas. A partir de la recepcion de las observaciones la Sociedad
Concesicnaria tendra un plazo de quince (15) dias para subsanarlas, de lo cual se dejard constancia en el Libro de
Obra respectivo.

En todo case, la Sociedad Concesionaria no podrd iniciar la construccidn de las obras ni solicitar [a Puesta en
Servicio Provisoria de las obras, mientras no estén aprobadas por el Inspector Fiscal, sin perjuicio del Visto
Bueno (V°B®) de Fiscalia MOP, [as respectivas polizas de seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros.
El Inspector Fiscal podrd rechazar las pélizas si no cumplen los requisitos minimos para una efectiva cobertura
de riesgos de responsabilidad civil.

La no entrega de los originales de las pdlizas de seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros para las
Etapas de Construccién y de Explotacidn de las obras, dentro de los plazos estipulados en ¢l presente articulo,
sera causal para imponer a la Sociedad Concesionaria la multa que se establezea seglin el articulo 1.8.5.1 de las
presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio del cobro de la garantia que corresponda.

En todas y cada una de estas polizas deberd constar el pago af contado de las mismas, Serd responsabilidad de Ia
Sociedad Concesionaria mantener siempre vigente el Seguro por Responsabitidad Civil por Dafios a Terceros
mientras dure la concesion.

No constituir 0 no mantener vigente la pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Dartios a Terceros, hard
incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezea segiin el articulo 1.8.5.1 de las presentes
Bases de Licitacidn, sin perjuicio del cobro de las garantias establecidas en el articulo 1.8.3 de las presentes
Bases de Licitacton.

1.8.8 Seguro por Catastrofe
a)  Seguro por Catéstrofe para la Etapa de Construccién de las Obras

A més tardar quince (15) dias antes del inicio de las obras, ¢f Concesionario deberd hacer entrega al Inspector
Fiscal de un original de la péliza de seguro por catistrofe, con las adecuaciones que fueren requeridas por el
MOP durante el periodo previsto en ef articulo 1.8.16 de estas Bases de Licitacion, que cubrird los riesgos
catastroficos durante la construceion de las obras, incluyendo dismrbios populares v actos maliciosos, y que
cumplan con los requisitos establecidos en el presente articulo. Quedan excliideos de este seguro los dafios a las
aeronaves y a las personas que se pudieran producir en el drea de movimiento de aviones producto de la
realizacidn de las operaciones aéreas autorizadas y/o incluidas dentro de la gestién de cargo de la DGAC. Dicho
seguro sera por un monio equivalente al valor total de las obras nuevas comprendidas en el Contrato de
Congeesidn, con un deducible méximo del 2% por evento del total del monio asegurado. Dicho seguro tendra
como beneficiario tinico al Ministerio de Obras Piblicas y deberd constar el pago al contado del mismo.

Estas polizas deberdn estar vigentes y cubrir los riesgos catastroficos durante [a construccidn de las obras hasta el
plazo médximo de Puesta en Servicio Provisoria de Ia Totalidad de las Cbras o Fase 2 seitalada en ef articulo 1.9.7
letra Iy) de las presentes Bases de Licitacion, Los montos de este seguro se estableceran en base al cronograma de
avance fisico estimado de la obra,
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